

## TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (A) ESPECIALISTA SENIOR EN ADQUICISIONES

<b>NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO
<b>FINANCIAMIENTO</b>	EMAPE – PRÉSTAMO BM
<b>CONSULTOR A CONTRATAR</b>	ESPECIALISTA SENIOR EN ADQUICISIONES
<b>CANTIDAD</b>	1

### I. Antecedentes

Con fecha 21 de noviembre de 2019 se firmó el Convenio Interinstitucional entre la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), mediante el cual se delega a la MML la implementación de la Obra, incluyendo las actividades preparatorias y complementarias.

La MML es el Organismo Implementador del Proyecto y se apoyará en EMAPE S.A. para los temas vinculados a la gestión logística y a la ejecución y supervisión de las obras con la intervención de todos sus equipos legales, administrativos y técnicos. Así mismo, EMAPE S.A. contará con una Unidad Técnica Coordinadora del Proyecto (UTCP), la misma que estará adscrita a la Gerencia General de EMAPE S.A. como una Unidad Técnica de Coordinación con las diferentes Gerencias de EMAPE S.A. para la ejecución, guía, asistencia técnica y seguimiento en la implementación de las distintas fases del Proyecto.

El Gobierno del Perú (GdP) a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transferirá oportunamente los recursos del préstamo a la MML a través de sus mecanismos presupuestarios y de una manera aceptable para el Banco Mundial (BM).

El GdP a través de la MML creará y mantendrá durante toda la ejecución del proyecto, una unidad dentro de MML (MML UIP) - Unidad Implementadora del Proyecto, con la responsabilidad de implementar, monitorear y supervisar aspectos de la gestión financiera del proyecto, con adecuado personal fiduciario, administrativo y técnico, como se establece en el Manual de Operaciones, con aceptación del BM.

Por encargo de la MML, EMAPE S.A., llevará a cabo los procesos de selección, contratación, ejecución y supervisión de las obras, además de otras actividades vinculadas con la construcción de la infraestructura del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo.

EMAPE S.A., es el organismo encargado de la selección de contratistas, ejecución, construcción, remodelación, supervisión, conservación y administración de vías de tránsito rápido o vías encargadas por la MML, sean estas urbanas, suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicio, zonas de recreación, ornato y áreas conexas. Se debe tener presente que todas las contrataciones que se realicen para la implementación del Proyecto, serán bajo las normativas del BM por toda fuente de financiamiento (préstamo y contrapartida).

Este Proyecto, considera dos componentes:

**Componente 1: Mejora de la movilidad urbana y acceso al acceso al trabajo.** El costo de inversión del componente es de US\$117 millones y está destinado al financiamiento de (i) la infraestructura del BRT y su equipamiento, incluyendo la supervisión de las obras; y (ii) las actividades pre operativas y de transición para la integración con el sistema actual.

**Componente 2: Administración del Proyecto y gestión ambiental y social.** El costo de inversión del componente es de US\$6 millones y está destinado al financiamiento de (i) la gestión del Proyecto, incluyendo la unidad de coordinación técnica para su implementación; y (ii) la gestión ambiental y social del mismo.

En ese sentido, el contrato establece que EMAPE S.A. debe implementar la UTCP, que estará conformada de la siguiente manera: (i) un coordinador general; (ii) un especialista ambiental, (iii) especialista social, (iv) un especialista de infraestructura vial, (v) especialista en monitoreo y evaluación; (vi) un especialista en transporte urbano masivo, (vii) un especialista administrativo, (viii) especialista senior en adquisiciones y (ix) un especialista en administración de contratos de obra y (x) especialista en comunicaciones. Por lo que es necesario contratar al especialista senior en adquisiciones para la UTCP.

## **II. Objetivo**

Contratar el “Servicio de un especialista senior en adquisiciones de la UTCP para el proyecto Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, provincia de Lima - Lima”

## **III. Alcance de los servicios**

- Apoyar a la Gerencia de Logística de EMAPE en elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de acuerdo a procedimientos y normas de adquisiciones del BM.
- Gestionar el plan de adquisiciones de las actividades financiadas con el préstamo en el sistema del Banco (STEP).
- Preparar las bases administrativas y apoyar a la Gerencia de Logística de EMAPE a preparar de los términos de referencia y expedientes técnicos de los estudios, obras, consultorías y bienes a ser contratados y adquiridos por el Proyecto, con los responsables respectivos.
- Apoyar a la Gerencia de Logística de EMAPE en la publicación de los avisos de convocatoria autorizados y las demás comunicaciones que sean pertinentes, en el marco de las normas de contratación del Estado y del Banco, cuando corresponda.
- Asesorar al Comité de Licitación en los procesos de consultas de postores (firmas consultoras y contratistas) y consultores invitados. Excepcionalmente podrá integrar el comité de evaluación.
- Asesorar en la negociación de contratos con los postores ganadores.
- Apoyar a los comités de evaluación/selección, y asegurar que sus informes sean presentados oportunamente.
- Monitorear la adecuada ejecución de los contratos que impliquen adquisiciones de bienes e informar al Especialista Administrativo y al Especialista Legal de la EMAPE.
- Elaborar los Reportes de Seguimiento Financiero de adquisiciones.
- Mantener un archivo ordenado y actualizado de todos los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Proyecto dentro de la Gerencia de Logística de la EMAPE.
- En coordinación con la Gerencia Legal de la EMAPE, preparar los informes solicitados por la Contraloría General de la República en lo que respecta a adquisiciones.
- Otras actividades que le asigne el coordinador general de la UTCP y la Unidad Implementadora del Proyecto (EMAPE S.A.).

#### **IV. Productos Esperados**

**Informe mensual:** Se presentará un (01) informe de las actividades realizadas definidas en el acápite III. Alcance de los Servicios.

**Informe final:** Se presentará un informe final consolidado todas las actividades realizadas durante el periodo de su consultoría, el cual incluirá conclusiones y recomendaciones.

#### **V. Duración del Servicio**

El plazo del servicio es por un periodo de Doce (12) meses renovable según la necesidad y previa evaluación de la Gerencia General de EMAPE S.A

#### **VI. Monto del Servicio y Forma de pago**

El monto total de servicio es de S/. 144,000.00 (Ciento cuarenta y cuatro Mil con 00/100 soles), que será pagado en montos mensuales de S/ 12,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), incluyendo impuestos, previa presentación del informe de actividades mensual y el respectivo comprobante de pago emitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima, contando con la conformidad de la Gerencia General de EMAPE, en un plazo no mayor de 10 días calendario.

#### **VII. Perfil del consultor Requisitos mínimos**

- Título Profesional en Abogacía o Economía o Administración o contabilidad o ingeniería o afines.
- Especialización o post grado relacionados a la posición en áreas afines.
- Experiencia no menor de 8 años en contrataciones y al menos cinco (5) años en experiencia en la aplicación de las normas y procedimientos de contratación y adquisiciones de organismos financieros multilaterales, de preferencia del BM, en proyectos de desarrollo de magnitud y complejidad similar al proyecto a gestionar en su cargo.
- Experiencia en la implementación, utilización, supervisión y evaluación de sistemas y procedimientos de adquisición de bienes y servicios, mediante licitaciones, concursos e invitaciones directas, de preferencia que correspondan a proyectos financiados con recursos de organismos financieros multilaterales.
- Experiencia en la elaboración de bases de licitación, seguimiento y monitoreo de procesos de selección, cuadros de evaluación, asesoría a comités de evaluación y otros correspondientes a procedimientos de adquisiciones de bienes, obras y servicios que correspondan a proyectos financiados con recursos de organismos financieros multilaterales, de preferencia con los del Banco Mundial (BM).
- Conocimiento deseable del manejo y actualización de los portales de adquisiciones de las entidades internacionales, tales como el STEP.

#### **VIII. Supervisión del Servicio**

La supervisión del servicio será realizado directamente por la Gerencia General de EMAPE S.A.

**IX. Método de Selección, Contratación y Ampliación del Plazo**

El Consultor será elegido según el método de contratación competitiva abierta, establecido en las: Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, ADQUISICIONES EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Julio de 2016, Revisada Noviembre 2017 y Agosto 2018.

## **Anexo 1: Precauciones Relacionadas al COVID-19**

Dado el carácter dinámico del novel coronavirus COVID-19, EMAPE y la MML monitorearán de manera regular los últimos lineamientos emitidos por las entidades especializadas en salud pública, particularmente el Ministerio de Salud (MINSa), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otras entidades competentes del gobierno peruano.

En base a los lineamientos de estas entidades que resulten aplicables a las actividades previstas a implementarse en el Proyecto, EMAPE y la MML definirán las medidas que su personal y el personal de los contratistas tomará en cuenta durante la implementación de sus actividades, de manera proporcional a los riesgos a la salud pública de las actividades previstas. Estas medidas deberán basarse en un análisis de los riesgos asociados al COVID 19 en las actividades asociadas al PPPI, y definir procedimientos por escrito al respecto, identificando los distintos escenarios que se podrían presentar en el desarrollo de sus actividades y cuál debería ser la respuesta recomendada respecto a estas situaciones, comunicaciones sobre la necesidad de implementar las medidas de prevención y gestión, y capacitación necesaria al respecto, entre otras, considerando el carácter dinámico del proceso y las recomendaciones de los entes especializados.

Respecto a las situaciones que requieren actividades de socialización con las partes involucradas, se buscará reducir al mínimo las interacciones físicas, explorando la opción de establecer comunicaciones virtuales e implementar procesos participativos sin contribuir a la propagación del COVID-19, siguiendo los lineamientos del documento [“Consultas Públicas e Involucramiento de Partes Interesadas en Operaciones Apoyadas por el Banco Mundial Cuando Hayan Restricciones Para la Realización de Eventos Públicos.”](#)

EMAPE tomará como referencia las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos, entre otros, y adoptar los últimos lineamientos de las entidades especializadas en temas de salud pública al respecto. En caso de existir diferencias entre las recomendaciones de distintos organismos, se adoptarán las medidas más rigurosas para minimizar los riesgos de contagio.

### **Lineamientos de Entidades Internacionales**

- Orientaciones técnicas sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- Orientaciones para el público (higiene y distanciamiento social, entre otros).
- <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- Consejos sobre cómo y cuándo usar una mascarilla:
- <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>
- Guía para la Preparación de los Lugares de Trabajo para el Virus COVID-19 (OSHA3992).
- <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf>

### **Provisiones del Gobierno Peruano**

- Prevención del Coronavirus en el Ámbito Laboral (COVID-19). R.M. No. 055-2020-TR
- D.S. N°011 -2019 -TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción

- ¿Cómo prevenir el coronavirus? <https://www.gob.pe/8663-ministerio-de-salud-como-prevenir-el-coronavirus>
- ¿Qué es el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria?
- <https://www.gob.pe/8789>
- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm>
- Decreto Supremo N° 051-2020-PCM <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/462808-051-2020-pcm>
- Decreto Supremo N° 053-2020-PCM <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/466000-053-2020-pcm>

Dado el carácter dinámico del COVID-19, las medidas a adoptarse al respecto serán sujeto de un manejo adaptativo y flexible.