
	




PROYECTO AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL METROPOLITANO – BTR

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA FINANCIERO- CONTABLE

	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
	AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO

	FINANCIAMIENTO
	EMAPE – PRÉSTAMO BM

	CONSULTOR A CONTRATAR
	ESPECIALISTA FINANCIERO- CONTABLE PARA LA MML

	MÉTODO
	CONSULTORIA INDIVIDUAL


ANTECEDENTES

El Gobierno del Perú ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente la Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC I. Como entidades ejecutoras del Perú se han designado a la Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con la Empresa Municipal Administradora de Peajes S.A.

El objetivo del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC I., es construir la ampliación del Metropolitano desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo – provincia de Lima – Lima, SNIP 269505.

La MML es el Organismo Implementador del Proyecto y se apoyará en EMAPE S.A. para los temas vinculados a la gestión logística y a la ejecución y supervisión de las obras con la intervención de todos sus equipos legales, administrativos y técnicos. Así mismo, EMAPE S.A. cuenta con una Unidad Técnica Coordinadora del Proyecto (UTCP), la misma que está adscrita a la Gerencia General de EMAPE S.A. como una Unidad Técnica de Coordinación con las diferentes Gerencias de EMAPE
S.A. para la ejecución, guía, asistencia técnica y seguimiento en la implementación de las distintas fases del Proyecto.

Dentro de las actividades del proyecto se ha considerado la necesidad de contar con un Especialista Financiero Contable para la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya función principal es brinda apoyo en la administración de las cuentas bancarias del proyecto y para realizar los reportes presupuestales, financieros y contables del proyecto ante el BM y el MEF. Asimismo, el proyecto está en ejecución y para el desarrollo del mismo se requiere lo solicitado.
ALCANCE

Realizar diversas funciones presupuestales, financieras y contables en el marco de las políticas del Banco. Revisará el Contrato de Préstamo y Convenio de Traspaso de Recursos entre el MEF Y la MML. El Especialista Senior en Gestión Financiera, se integra y reporta funcionalmente a la Gerencia de Finanzas de MML.
OBJETO

Contratar el servicio de consultoría individual de un especialista FINANCIERO – CONTABLE PARA LA MML a fin de dirigir, gestionar y supervisar los recursos presupuestales de las labores técnicas, administrativas, contables-financieras del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC I

ACTIVIDADES

a) Gestionar la asignación de recursos presupuestales y financieros para la ejecución de todos los componentes del Proyecto, preparando las solicitudes de desembolso oportunamente.
b) Asegurar la aplicación y funcionamiento adecuado del sistema contable del Proyecto.
c) Apoyar en el Registro de la fase de compromiso, devengado y girado de las operaciones del Proyecto en el SIAF.
d) Realizar el análisis de las cuentas y mantener los saldos debidamente comprobados y coordinando con la Gerencia de Finanzas de la MML, encargada de las cuentas del Proyecto.
e) Apoyar en la Conciliación Mensual con el Área de Tesorería, de las cuentas entre el MEF y la MML, por los fondos de la contrapartida que se recibe del MEF, Tesoro Público y del Endeudamiento Externo.
f) Mantener actualizados los libros principales y auxiliares de la contabilidad.
g) Efectuar la verificación y registro de las compras locales de los bienes de activo fijo del Proyecto.
h) Mantener actualizado el inventario contable de bienes no depreciables para su respectivo control de cuentas de orden.
i) Preparar los estados financieros requeridos por el BM y la información financiera requerida para la preparación de los informes.
j) Atender a los auditores externos y al personal de BM en las misiones y visitas de inspección que se realicen.
k) Apoyar en la elaboración de las herramientas de gestión del Proyecto.
l) Preparar los informes de avance financiero del Proyecto en conjunto con la Gerencia de Finanzas de la MML y EMAPE en la frecuencia acordada con el Banco en el contrato de préstamo.
m) Realizar las coordinaciones necesarias con la Unidad Implementadora del Proyecto (Emape S.A.) en lo referente a la información financiera.
n) Otras actividades que sean requeridas por la Gerencia de Finanzas de la MML.
PRODUCTOS

El consultor deberá presentar cada mes un diagnóstico situacional del proyecto.

 	INFORMES	

Informe mensual: Se presentará un (01) informe presentando el producto correspondiente al mes de la consultoría.

Informe final:
Se presentará un informe final consolidado todos los productos elaborados durante la consultoría, incluyendo las conclusiones y recomendaciones
CONFIDENCIALIDAD

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de EMAPE S.A. y/o del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC

DURACIÓN


El contrato tendrá una duración de dos (02) meses, renovable según la necesidad y previa evaluación de la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad de Lima, en coordinación con el Mundial.
Los honorarios destinados a esta consultoría son de S/ 11,000.00 /mes, en servicio total asciende a S/22,000.00 (Veintidós Mil y 00/100 Soles).VALOR

PAGOS

Se establecen pagos mensuales, posteriores a la conformidad de los productos de cada mes, a razón de S/ 11,000.00 por producto incluido los descuentos por el Impuesto a la Renta correspondiente, contra la presentación de los informes correspondientes y recibos por honorarios profesionales, Términos de Referencia. La conformidad será emitida por la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad de Lima, en un plazo no mayor de siete (7) días calendario.
PERFIL

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:

ESTUDIOS/FORMACIÓN:

a) Título Profesional en Contabilidad, Administración y otras carreras afines del puesto, colegiado y habilitado.
b) Cursos de especialización o postgrado relacionado a la posición en áreas afines.

EXPERIENCIA:
a) Experiencia profesional mínima relacionada a la administración de proyectos, con seis (06) años en entidades pública o privadas.
b) Experiencia especifica de cuatro (04) años como mínimo en el área financiera en entidades públicas, con conocimiento de administración financiera pública y procedimientos financieros del BM u otros organismos financieros internacionales similares.
c) Conocimiento del SIAF o INVIERTE.PE ó APP.
d) Conocimiento de Presupuesto por proyecto.
MÈTODO DE SELECCIÓN

El Consultor será elegido según el método de contratación competitiva abierto, establecido en las: Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, ADQUISICIONES EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, Julio de 2016, Revisada Noviembre 2017 y Agosto 2018.
SUPERVISOR

La función del Supervisor será ejercida por la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad de Lima.


CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en Regulaciones De Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión. Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de inversión – Bienes, Obras, Servicios de No- Consultoría y Servicios de Consultoría de Julio 2016, revisada noviembre 2017 y agosto 2018.

REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO


Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:

· Hoja de Vida Actualizada con los respectivos soportes (certificados y constancias)
· Copia de títulos y/o certificados como constancia de su formación académica
· Copia del Documento Nacional de Identidad.
· Copia de la Habilitación del colegio profesional
· Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC).
· Copia del Registro Nacional de Proveedores (RNP).
· Nombre del Banco y Nro. de Código de Cuenta interbancaria

Anexo 1: Precauciones Relacionadas al COVID-19


Dado el carácter dinámico del novel coronavirus COVID-19, EMAPE y la MML monitorearán de manera regular los últimos lineamientos emitidos por las entidades especializadas en salud pública, particularmente el Ministerio de Salud (MINSA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otras entidades competentes del gobierno peruano.

En base a los lineamientos de estas entidades que resulten aplicables a las actividades previstas a implementarse en el Proyecto, EMAPE y la MML definirán las medidas que su personal y el personal de los contratistas tomará en cuenta durante la implementación de sus actividades, de manera proporcional a los riesgos a la salud pública de las actividades previstas. Estas medidas deberán basarse en un análisis de los riesgos asociados al COVID 19 en las actividades asociadas al PPPI, y definir procedimientos por escrito al respecto, identificando los distintos escenarios que se podrían presentar en el desarrollo de sus actividades y cuál debería ser la respuesta recomendada respecto a estas situaciones, comunicaciones sobre la necesidad de implementar las medidas de prevención y gestión, y capacitación necesaria al respecto, entre otras, considerando el carácter dinámico del proceso y las recomendaciones de los entes especializados.

Respecto a las situaciones que requieren actividades de socialización con las partes involucradas, se buscará reducir al mínimo las interacciones físicas, explorando la opción de establecer comunicaciones virtuales e implementar procesos participativos sin contribuir a la propagación del COVID-19, siguiendo los lineamientos del documento “Consultas Públicas e Involucramiento de Partes Interesadas en Operaciones Apoyadas por el Banco Mundial Cuando Hayan Restricciones Para la Realización de Eventos Públicos.”

EMAPE tomará como referencia las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos, entre otros, y adoptar los últimos lineamientos de las entidades especializadas en temas de salud pública al respecto. En caso de existir diferencias entre las recomendaciones de distintos organismos, se adoptarán las medidas más rigurosas para minimizar los riesgos de contagio.

Lineamientos de Entidades Internacionales

· Orientaciones	técnicas	sobre	el	nuevo	coronavirus	(2019-nCoV) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
· Orientaciones para el público (higiene y distanciamiento social, entre otros).
· https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
· Consejos sobre cómo y cuándo usar una mascarilla:
· https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
· Guía para la Preparación de los Lugares de Trabajo para el Virus COVID-19 (OSHA3992).
· https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf

	Provisiones del Gobierno Peruano

· Prevención del Coronavirus en el Ámbito Laboral (COVID-19). R.M. No. 055-2020-TR
· D.S. N°011 -2019 -TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción
· ¿Cómo prevenir el coronavirus? https://www.gob.pe/8663-ministerio-de-salud-como-prevenir- el-coronavirus
· ¿Qué es el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria?
· https://www.gob.pe/8789
· Decreto	Supremo	N°	044-2020-PCM	https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas- legales/460472-044-2020-pcm
· Decreto	Supremo	N°	051-2020-PCM	https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas- legales/462808-051-2020-pcm
· Decreto	Supremo	N°	053-2020-PCM	https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas- legales/466000-053-2020-pcm

Dado el carácter dinámico del COVID-19, las medidas a adoptarse al respecto serán sujeto de un manejo adaptativo y flexible.

	
