




PROYECTO AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL METROPOLITANO - BRT

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
	AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO

	FINANCIAMIENTO
	EMAPE – PRÉSTAMO BM

	CONSULTOR A CONTRATAR
	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

	MÉTODO
	CONSULTORIA INDIVIDUAL


ANTECEDENTES

El Gobierno del Perú ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente la Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC I. Como entidades ejecutoras del Perú se han designado a la Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con la Empresa Municipal Administradora de Peajes S.A.

El objetivo del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC I., es construir la ampliación del Metropolitano desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo – provincia de Lima – Lima, SNIP 269505.

La MML es el Organismo Implementador del Proyecto y se apoyará en EMAPE S.A. para los temas vinculados a la gestión logística y a la ejecución y supervisión de las obras con la intervención de todos sus equipos legales, administrativos y técnicos. Así mismo, EMAPE S.A. cuenta con una Unidad Técnica Coordinadora del Proyecto (UTCP), la misma que está adscrita a la Gerencia General de EMAPE S.A. como una Unidad Técnica de Coordinación con las diferentes Gerencias de EMAPE
S.A. para la ejecución, guía, asistencia técnica y seguimiento en la implementación de las distintas fases del Proyecto.

Dentro de las actividades del proyecto se ha considerado la necesidad de contar con un Especialista en Adquisiciones, cuya función principal es la de asesorar, planear, organizar, coordinar y controlar la realización de los procesos de contrataciones y adquisiciones con Normas del Banco Mundial (BM) y otras normas que sean aplicables. Asimismo, el proyecto está en ejecución y para el desarrollo del mismo se requiere lo solicitado.
ALCANCE

Es responsable de asesorar, planear, organizar, coordinar y controlar la realización de los procesos de contrataciones y adquisiciones con Normas del Banco Mundial (BM) y otras normas que sean aplicables.
OBJETO

Contratar el servicio de consultoría individual de un especialista EN ADQUISICIONES para la UTCP de EMAPE, para las adquisiciones y contrataciones de acuerdo a procedimientos y normas de adquisiciones del BM del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC I
ACTIVIDADES

· [bookmark: _Hlk101457479]Apoyar a la Gerencia de Logística de EMAPE en elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de acuerdo a procedimientos y normas de adquisiciones del BM.
· Gestionar el plan de adquisiciones de las actividades financiadas con el préstamo en el sistema del Banco (STEP).

· Preparar las bases administrativas y apoyar a la Gerencia de Logística de EMAPE a preparar de los términos de referencia y expedientes técnicos de los estudios, obras, consultorías y bienes a ser contratados y adquiridos por el Proyecto, con los responsables respectivos.
· Apoyar a la Gerencia de Logística de EMAPE en la publicación de los avisos de convocatoria autorizados y las demás comunicaciones que sean pertinentes, en el marco de las normas de contratación del Estado y del Banco, cuando corresponda.
· Asesorar al Comité de Licitación en los procesos de consultas de postores (firmas consultoras y contratistas) y consultores invitados. Excepcionalmente podrá integrar el comité de evaluación.
· Asesorar en la negociación de contratos con los postores ganadores.
· Apoyar a los comités de evaluación/selección, y asegurar que sus informes sean presentados oportunamente.
· Monitorear la adecuada ejecución de los contratos que impliquen adquisiciones de bienes e informar al Especialista Administrativo y al Especialista Legal de la EMAPE.
· Elaborar los Reportes de Seguimiento Financiero de adquisiciones.
· Mantener un archivo ordenado y actualizado de todos los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Proyecto dentro de la Gerencia de Logística de la EMAPE.
· En coordinación con la Gerencia Legal de la EMAPE, preparar los informes solicitados por la Contraloría General de la República en lo que respecta a adquisiciones.
· Otras actividades que le asigne el coordinar general de la UTCP y la Unidad Implementadora del Proyecto (EMAPE S.A.).
PRODUCTOS

El consultor deberá presentar cada mes un diagnóstico situacional del proyecto.
INFORMES


Informe mensual: Se presentará un (01) informe presentando el producto correspondiente al mes de la consultoría.

Informe final:
Se presentará un informe final consolidado todos los productos elaborados durante la consultoría, incluyendo las conclusiones y recomendaciones
CONFIDENCIALIDAD

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de EMAPE S.A. y/o del Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Metropolitano BRT COSAC
DURACIÓN

El contrato tendrá una duración de Tres (03) meses, renovable según la necesidad y previa evaluación de la Coordinación General de la UTCP, en coordinación con la Gerencia General de EMAPE y Banco Mundial.

PERFIL

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:

Requisitos mínimos
· Título Profesional en Abogacía o Economía o Administración o contabilidad o ingeniería o afines.
· Deseable especialización o postgrado relacionados a la posición en áreas afines.
· Experiencia no menor de cuatro (04) años en contrataciones 
· Experiencia no menor a un (01) año en la aplicación de las normas y procedimientos de contratación y adquisiciones de Organismos financieros multilaterales, de preferencia BM.
· Curso o Taller del módulo SIAF.
· Experiencia en la implementación, utilización, supervisión y evaluación de sistemas y procedimientos de adquisición de bienes y servicios, mediante licitaciones, concursos e invitaciones directas, de preferencia que corresponda a proyectos financiados con recursos de organismos financieros multilaterales.
· Experiencia en la elaboración de bases de licitación pública, seguimiento y monitoreo de procesos de selección, cuadros de evaluación, asesoría a comités de evaluación y otros correspondientes a procedimientos de adquisiciones de bienes, obras y servicios que correspondan a proyectos de inversión pública.  
· Conocimiento deseable del manejo y actualización de los portales de adquisiciones de las entidades internacionales, tales como él SEPA o STEP.
SUPERVISOR

La función de supervisión será ejercida por Coordinador General de Proyecto.


Anexo 1: Precauciones Relacionadas al COVID-19

Dado el carácter dinámico del novel coronavirus COVID-19, EMAPE y la MML monitorearán de manera regular los últimos lineamientos emitidos por las entidades especializadas en salud pública, particularmente el Ministerio de Salud (MINSA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otras entidades competentes del gobierno peruano.

En base a los lineamientos de estas entidades que resulten aplicables a las actividades previstas a implementarse en el Proyecto, EMAPE y la MML definirán las medidas que su personal y el personal de los contratistas tomará en cuenta durante la implementación de sus actividades, de manera proporcional a los riesgos a la salud pública de las actividades previstas. Estas medidas deberán basarse en un análisis de los riesgos asociados al COVID 19 en las actividades asociadas al PPPI, y definir procedimientos por escrito al respecto, identificando los distintos escenarios que se podrían presentar en el desarrollo de sus actividades y cuál debería ser la respuesta recomendada respecto a estas situaciones, comunicaciones sobre la necesidad de implementar las medidas de prevención y gestión, y capacitación necesaria al respecto, entre otras, considerando el carácter dinámico del proceso y las recomendaciones de los entes especializados.

Respecto a las situaciones que requieren actividades de socialización con las partes involucradas, se buscará reducir al mínimo las interacciones físicas, explorando la opción de establecer comunicaciones virtuales e implementar procesos participativos sin contribuir a la propagación del COVID-19, siguiendo los lineamientos del documento “Consultas Públicas e Involucramiento de Partes Interesadas en Operaciones Apoyadas por el Banco Mundial Cuando Hayan Restricciones Para la Realización de Eventos Públicos.”

EMAPE tomará como referencia las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos, entre otros, y adoptar los últimos lineamientos de las entidades especializadas en temas de salud pública al respecto. En caso de existir diferencias entre las recomendaciones de distintos organismos, se adoptarán las medidas más rigurosas para minimizar los riesgos de contagio.

Lineamientos de Entidades Internacionales

· Orientaciones	técnicas	sobre	el	nuevo	coronavirus	(2019-nCoV) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
· Orientaciones para el público (higiene y distanciamiento social, entre otros).
· https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
· Consejos sobre cómo y cuándo usar una mascarilla:
· https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when- and-how-to-use-masks
· Guía para la Preparación de los Lugares de Trabajo para el Virus COVID-19 (OSHA3992).
· https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf


Provisiones del Gobierno Peruano

· Prevención del Coronavirus en el Ámbito Laboral (COVID-19). R.M. No. 055-2020-TR
· D.S. N°011 -2019 -TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción
· ¿Cómo prevenir el coronavirus? https://www.gob.pe/8663-ministerio-de-salud-como-prevenir- el-coronavirus
· ¿Qué es el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria?
· https://www.gob.pe/8789
· Decreto	Supremo	N°	044-2020-PCM	https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas- legales/460472-044-2020-pcm
· Decreto	Supremo	N°	051-2020-PCM	https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas- legales/462808-051-2020-pcm
· Decreto	Supremo	N°	053-2020-PCM	https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas- legales/466000-053-2020-pcm

Dado el carácter dinámico del COVID-19, las medidas a adoptarse al respecto serán sujeto de un manejo adaptativo y flexible.

