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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

  

La ejecución de la obra permitirá elevar el nivel de vida de los pobladores de dicha zona. 

Cabe indicar que los residuos sólidos y suelo contaminado por derrames de mezclas de concreto y otros, 

deberá ser recogido y depositado en el relleno sanitario, dejando la zona de trabajo lo más limpio y 

presentado posible, de tal manera de compensar el impacto ambiental por la reparación de las calzadas y 

veredas. 

XI. ESTUDIO DE PLAN DE SEGURIDAD  

Elaborar un programa de capacitación y entrenamiento, por lo que el Ingeniero Residente es el responsable 

de instruir y capacitar a los trabajadores y personal técnico. 

Los trabajadores deberán ser informados sobre los posibles riesgos de accidentes y las causas que los 

generan, así como deben conocer las medidas de seguridad que deberán tomar para la prevención de los 

mismos. En lo que se establecen los estándares de seguridad y salud que garanticen la seguridad y salud 

de los trabajadores y personal técnico, así como los implementos de primeros auxilios y Botiquín, la 

señalización será uno de los puntos importantes ya que facilitara los puntos de cuidado o de riesgo tanto 

para el personal que labora como para el poblador de la zona. 

11.1 METAS FÍSICAS DEL PROYECTO  

En la arquitectura del proyecto, se contempla la demolición y construcción de veredas, rampas y 

bermas; demolición y construcción de sardinel, instalación de grass y plantas ornamentales; 

mantenimiento de la carpeta asfáltica; entre otros. 

Los elementos a colocarse tendrán las siguientes características: 

 

VEREDAS Y RAMPAS 

Se ha considerado la demolición de veredas y rampas en mal estado existente, el cual implica 

unas subpartidas de demolición y eliminación, además de la construcción de nuevas, las mismas 

que se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico. 

 

BERMAS 

Se ha considerado la demolición de la berma central en mal estado existente, el cual implica unas 

subpartidas de demolición y eliminación, además de la construcción de nuevas, las mismas que 

se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico. 

 

CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON TERMOPLASTICO 

Se ha considerado la demolición y/o fresado en la carpeta asfáltica en mal estado existente, el 

cual implica unas subpartidas de demolición y eliminación, así como la imprimación y reposición 

de la carpeta asfáltica, las mismas que se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del expediente técnico. Asimismo, se ejecutará la partida de señalización horizontal con  lo 

estipulado en el expediente del proyecto se podrá emplear pinturas, materiales termoplásticos, 

materiales plásticos preformados o plásticos en frío de dos componentes. 

  

SARDINELES 

Se ha considerado la demolición de los sardineles en mal estado existente, el cual implica unas 

subpartidas de demolición y eliminación, además de la construcción de nuevos, las mismas que 

se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico. 

 

000515













IOARR: REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJÉRCITO (AV. BRASIL – 
PLAZA CENTRO AMÉRICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 
2636913 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 ________________________________________________________ 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

01. REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. DEL EJERCITO 

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M (UND) 

 

DEFINICIONES 

Constituye el elemento informativo, será según modelo propuesto por la Entidad. 

Consiste en la colocación del cartel de identificación de la obra, donde se detallan los datos principales de la 

misma; las inscripciones se coordinarán con la Entidad.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

El cartel será colocado en un lugar visible, de modo que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse 

de la obra que se está ejecutando. Las dimensiones mínimas serán de 3.60 x 2.40 m debiendo indicar como 

mínimo lo siguiente: 

• Entidad(es) que financian. 

• Nombre del proyecto. 

• Monto del presupuesto. 

• Plazo de ejecución, etc. 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

Clavos para madera con cabeza. 

Madera Cachimbo 

Banner 13 onz 3.60x2.40 M Resolución 600 DPI 

Concreto Premezclado F’c= 175 Kg/cm2 c/ cemento tipo HS. 

 

EQUIPOS 

Herramientas manuales. 

 

MODO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 

El contratista, presentará a la supervisión los planos del cartel donde se deberá indicar el diseño, la estructura del 

panel, los apoyos (mínimo tres). El cartel será de   3.60 x 2.40 m de una gigantografía de tela panaflex debidamente

 armada mediante postes o soportes de madera, con inscripciones resistente al intemperismo de la zona.  

Se coordinará con el Supervisor y/o Inspector y/o la Entidad la ubicación del cartel, así como las características y 

colores. Se procederá a realizar las excavaciones, que sean necesarias. Se colocarán los postes de soporte y los 

paneles del letrero. Al término de la obra dicho cartel quedará en poder de la entidad contratante. 

 

MÉTODO DE CONTROL 

El Supervisor y/o Inspector deberá aprobar el equipo y materiales para su ejecución, pudiendo rechazar el que no 

encuentre a satisfacción para la función a cumplir. 
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El contratista coordinará con las autoridades policiales y municipales respectivas, cualquier modificación del 

tránsito vehicular o peatonal que signifique una variación sustancial del sistema actual, haciendo uso en estos 

casos de las respectivas señales, avisos, tranqueras, señales luminosas y demás dispositivos de control 

necesarios, tanto diurnos como nocturnos, en concordancia con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

para Calles y Carreteras del MTC, R.M. N° 210-2000-MTC/15.02 del 03 de Mayo del 2000 y otros dispositivos 

legales y vigentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, de ser necesario y donde lo indique el Ingeniero inspector o Supervisor y/o Inspector, 

el contratista deberá, por su propia cuenta, ubicar vigilantes con banderolas, linternas, silbatos, etc. a fin de que 

puedan orientar el movimiento vehicular a través del área de trabajo, teniendo en cuenta en todo momento la 

obligación de proporcionar a los conductores, peatones y vigilantes una adecuada seguridad personal y de sus 

bienes, así como comodidad para su circulación. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

El plan de desvío se medirá en GLOBAL (GLB) en función a los criterios de aceptación antes descritos. 

 

BASES DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Global, para la partida de 01.02.01, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida 

 

01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (GLB) 

DEFINICIONES 

Esta partida consiste en el traslado de equipos menores, mayores, maquinaria liviana, pesada y otros que sean 

necesarios,  al  lugar  en  que  se  desarrollará  la  obra  antes  de  iniciar  y  al  finalizar  los  trabajos.  La  movilización 

incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Dentro de esta partida se deberá considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, transportar y administrar su 

organización constructiva completa al lugar de la obra, incluyendo al personal, equipo mecánico, materiales y todo 

lo necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo y su posterior desmovilización una vez terminada la obra, 

previa autorización de la Supervisión.  

El sistema de transporte debe ser tal, que no cause daño a los pavimentos ni a las propiedades de terceros. 

La Supervisión deberá aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio 

para la función a cumplir. 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

No corresponde 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

No corresponde 

 

MODO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 

El traslado del equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no 

autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 
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próximas a la obra y a los usuarios de la vía materia del contrato, cuando ésta permanezca abierta al tránsito 

durante la construcción. Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía materia del contrato y en 

sus intersecciones, el Constructor será el responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con las 

disposiciones y reglamentaciones vigentes del municipio. Si los trabajos implican la interrupción de los servicios 

públicos (energía, teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de 

transporte, el Constructor deberá coordinar y colaborar con las entidades 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor sean aptos para rellenar y emparejar la 

zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin. El material que suministre el 

Constructor para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, deberá tener la aprobación 

previa del Interventor. 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa del Interventor y ser 

suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo. Cuando las 

circunstancias lo ameriten, el Interventor podrá autorizar el uso de explosivos, asumiendo el Constructor la 

responsabilidad de cualquier daño causado por un manejo incorrecto de ellos. Para remover estructuras, especies 

vegetales, obstáculos, cercas y conducciones de servicios, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, 

de acuerdo con procedimientos aprobados por el Interventor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro Cuadrado, para la partida de 

02.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el retiro del material deteriorado de asfalto proveniente de los trabajos de fresado del 

pavimento flexible, incluye también toda eliminación que sea necesaria efectuar.  Contempla los traslados internos 

de aquel material que será eliminado, hasta los lugares de acopio en los que posteriormente serán recogidos; 

también el carguío y transporte del material hacia las zonas de botaderos. 

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el 

trabajo a realizar. 

 

 

FORMA DE TRABAJO 

Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que 

efectué el carguío y traslado del material, así como a terceros. Antes de iniciar la eliminación, en lo posible se 

evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura. El carguío del material 

excavado y demolido será efectuado con equipo adecuado (cargador frontal) y el traslado hacia las zonas de los 

botaderos autorizados será por medio de volquetes.  El material será transportado a los lugares que indique el 

Supervisor y/o Inspector. Incluye los materiales provenientes de demoliciones y de la limpieza al final de obra. 

02.01.03    ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50K (M3) 
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Todo el material que será eliminado será convenientemente humedecido y llevará como cobertura una malla 

humedecida con la finalidad de reducir al mínimo la generación de polvo durante el transporte.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3) de material cargado, eliminado y aprobado por el Ing. 

Supervisor y/o Inspector, que cumpla con la presente especificación. Para tal efecto se medirán los volúmenes en 

su posición original y computada por el método de áreas extremas, al cual se aplicará los factores de 

esponjamiento de 1.10 para el caso de excavaciones de terreno con equipo, factor de compactación de 1.10 para 

el caso de relleno con material propio de corte y 1.20 para el caso de demoliciones. Por tratarse de una obra a 

suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculará como un 

porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinará por comparación del avance 

del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro Cubico, para la partida de 

02.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida 

 

02.02  PAVIMENTO FLEXIBLE  

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Este trabajo consistirá en realizar el escarificado superior de la carpeta asfáltica existente, la misma que será 

devastada hasta el nivel que en coordinación con el supervisor y/o Inspector se considere apropiado. 

 

Hay que tener en cuenta que el propósito de la ejecución de la partida es realizar el retiro de la superficie que se 

encuentra dañada, que ha experimentado desgaste y pérdida de finos a lo largo del tiempo, no tiene el propósito 

de retirar el íntegro de la carpeta asfáltica sino retirar una parte superficial de la misma para reponerla. 

Es posible que se evite una polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura, 

teniendo en cuenta la contaminación. 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

Fresadora  

Barredora Mecánica  

Herramientas manuales 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

La medición de esta partida se realizará por METRO CUADRADO (M2). El porcentaje a aplicar se determinará por 

comparación del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

 

BASE DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro Cuadrado, para la partida de 

02.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

02.02.01   FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.05M (M2) 
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02.03                   SEÑALIZACIÓN  

02.03.01.            SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

000478 

02.03.01.01 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO)

 

DEFINICIONES 

Se define como demarcación de pavimento, retro reflectiva o no, aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre 

la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 

Según lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podrá emplear pinturas, materiales 

termoplásticos, materiales plásticos preformados o plásticos en frío de dos componentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Los trabajos de señalización horizontal consisten en la aplicación de marcas en el pavimento que sirven para 

canalizar adecuadamente la circulación del tránsito vehicular, a través del pintado de líneas delimitadoras de carril, 

separadoras de sentido y un conjunto de símbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su 

recorrido. 

Dichas marcas, pueden estar conformadas por símbolos (flechas direccionales) y palabras (PARE, ZONA 

ESCOLAR) o cebras peatonales, con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y 

complementar y alertar al conductor sobre la presencia en la vía de colegios, intersecciones, zonas urbanas y otros 

elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario. 

Este trabajo consiste en el pintado de líneas de ancho constante y variable, símbolos y letras, tal como se indica 

en los planos del expediente, y de acuerdo con las especificaciones y las dimensiones indicadas. 

 

Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos 

de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia. 

El Contratista no podrá iniciar las labores de demarcación del pavimento, sin autorización del Supervisor y/o 

Inspector, quien verificará la ubicación de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según 

las instrucciones del Supervisor y/o Inspector. 

Materiales: 

El Contratista deberá presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de la pintura y microesferas 

de vidrio a utilizar en los trabajos. 

 

PINTURA PARA DEMARCACIÓN 

La pintura para la demarcación del área de mitigación del proyecto será del tipo Termoplastica Solvente color 

amarillo y blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasión 

y larga duración. 

Pintura Base Solvente  

Pintura lista para su uso en pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico; cuya formulación cumplirá con los 

requerimientos que se hallan en la Tabla Nº 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2 

(Coordenadas Cromáticas de los vértices del Polígono de color). 
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Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales – MTC 

 

 
Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales -MTC 

 

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes exigencias:  

 

1. La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.  

2. El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo 

existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.  

3. Para la aplicación del material sobre el pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente 

con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.  

4. La aplicación de la pintura sobre la superficie deberá hacerse con un sobreancho de 5 cm. superior al 

establecido para la demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a 

ambos lados de la franja demarcada.  

5. El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 

paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 

para un observador que recorra el tramo en su automóvil.  

6. La capa de material aplicado deberá tener un espesor mínimo de 3 mm.  

7. En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5 % sobre los valores especificados.  

8. La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo.  

9. Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retrorreflexión presente un aspecto uniforme, libre 

de zonas no reflectivas.  

10. No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
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11. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida 

por el Contratista.  

12. En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento.  

13. No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 

pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 

humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 

14. La demarcación horizontal con material termoplástico reflectivo aplicado deberá ser liberada al tránsito 

en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

15. Los pavimentos estarán en condiciones apropiadas para la aplicación del material. Cuando el mismo no 

se encontrase en tales condiciones, el Contratista lo notificará, resolviéndose de común acuerdo con la 

Dirección de Obra las medidas a adoptar en cada caso.  

16. La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad de 

tránsito vehicular, peatonal y de los operarios que intervengan en la obra. Asimismo, la Intendencia de 

Montevideo, por la Dirección de Tránsito, procederá a encausar el tránsito a fin de evitar 

congestionamientos. 

El material termoplástico es un material que puede ser aplicado sobre pavimento asfáltico o de concreto hidráulico, 

a base de resinas sintéticas que se suavizan al ser sometidas al calor y se endurecen cuando se enfrían, sin 

cambiar las propiedades inherentes del material.  

El material termoplástico es una mezcla en proporciones convenientes de: aglutinantes, partículas granulares, 

pigmentos y sus agentes dispersores, esferas y/o microesferas de vidrio. El aglutinante debe estar constituido por 

resinas naturales y/o sintéticas y elementos plastificantes. Los pigmentos utilizados deben asegurar la calidad y 

resistencia a la luz y el calor, para evitar la alteración de la demarcación. El material termoplástico no debe contener 

plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tóxicos, así como sustancias que puedan causar cáncer. 

 

EQUIPO 
Las marcas se tienen que aplicar mediante métodos aceptables por el responsable de Obra. 
La máquina de pintar, a fin de asegurar una demarcación homogénea y cumplir con las dimensiones estipuladas 
en el proyecto, debe cumplir los requisitos mínimos siguientes: 

• Ser del tipo rociador, que pueda aplicar la pintura en forma satisfactoria bajo presión con una alimentación 

uniforme. 

• Cada depósito de pintura tiene que estar equipado con un agitador mecánico o manual. 

• Cada boquilla tiene que estar equipada con válvulas de cierre adecuadas que aplicarán líneas continuas o 

segmentadas automáticamente. 

• Cada boquilla debe tener un dispensador automático de esferas y/o microesferas de vidrio que funcionará 

simultáneamente con la boquilla rociadora y distribuirá las esferas y/o microesferas en forma uniforme a la 

velocidad especificada. 

• Cada boquilla tiene que también estar equipada con cubiertas metálicas de jebe para protegerlas del viento. 

 

SISTEMA DE CONTROL 

El pintado de intersecciones, flechas, símbolos y líneas se contabilizará por metro cuadrado y metro lineal, según 

corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posición original y computada según lo señalado 

en la planilla de metrados. Todo el trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
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IOARR: REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJÉRCITO (AV. BRASIL – 
PLAZA CENTRO AMÉRICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 
2636913 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

000475 

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS LINEALES (M) PARA LÍNEAS CONTINÚAS INSTALADAS, que 

cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por tratarse de una obra a 

suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculará como un 

porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinará por comparación del avance 

del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metros Lineales, para la partida de 

02.05.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

 

02.03.01.02 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M

 

DEFINICIONES 

Se define como demarcación de pavimento, retro reflectiva o no, aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre 

la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 

Según lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podrá emplear pinturas, materiales 

termoplásticos, materiales plásticos preformados o plásticos en frío de dos componentes.

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Los trabajos de señalización horizontal consisten en la aplicación de marcas en el pavimento que sirven para 

canalizar adecuadamente la circulación del tránsito vehicular, a través del pintado de líneas delimitadoras de carril, 

separadoras de sentido y un conjunto de símbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su 

recorrido. 

Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos 

de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia. 

El Contratista no podrá iniciar las labores de demarcación del pavimento, sin autorización del Supervisor y/o 

Inspector, quien verificará la ubicación de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según 

las instrucciones del Supervisor y/o Inspector. 

Materiales: 

El Contratista deberá presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de las pinturas,  materiales 
termoplásticos,  materiales  plásticos  preformados  o  plásticos  en  frío  de  dos  componentes.
 

PINTURA PARA DEMARCACIÓN 

La pintura para la demarcación del área de mitigación del proyecto será del tipo Termoplastica Solvente color 

amarillo y blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasión 

y larga duración. 

Pintura Base Solvente  
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Pintura lista para su uso en pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico; cuya formulación cumplirá con los 

requerimientos que se hallan en la Tabla Nº 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2 

(Coordenadas Cromáticas de los vértices del Polígono de color). 

 

 
Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales – MTC 

 
Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales -MTC 

 

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes exigencias:  

 

1. La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.  

2. El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo 

existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.  

3. Para la aplicación del material sobre el pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente 

con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.  

4. La aplicación de la pintura sobre la superficie deberá hacerse con un sobreancho de 5 cm. superior al 

establecido para la demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a 

ambos lados de la franja demarcada.  

5. El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 

paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 

para un observador que recorra el tramo en su automóvil.  

6. La capa de material aplicado deberá tener un espesor mínimo de 3 mm.  

7. En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5 % sobre los valores especificados.  

8. La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo.  

9. Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retrorreflexión presente un aspecto uniforme, libre 

de zonas no reflectivas.  

10. No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
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11. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida 

por el Contratista.  

12. En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento.  

13. No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 

pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 

humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 

14. La demarcación horizontal con material termoplástico reflectivo aplicado deberá ser liberada al tránsito 

en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

15. Los pavimentos estarán en condiciones apropiadas para la aplicación del material. Cuando el mismo no 

se encontrase en tales condiciones, el Contratista lo notificará, resolviéndose de común acuerdo con la 

Dirección de Obra las medidas a adoptar en cada caso.  

16. La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad de 

tránsito vehicular, peatonal y de los operarios que intervengan en la obra. Asimismo, la Intendencia de 

Montevideo, por la Dirección de Tránsito, procederá a encausar el tránsito a fin de evitar 

congestionamientos. 

El material termoplástico es un material que puede ser aplicado sobre pavimento asfáltico o de concreto hidráulico, 

a base de resinas sintéticas que se suavizan al ser sometidas al calor y se endurecen cuando se enfrían, sin 

cambiar las propiedades inherentes del material.  

El material termoplástico es una mezcla en proporciones convenientes de: aglutinantes, partículas granulares, 

pigmentos y sus agentes dispersores, esferas y/o microesferas de vidrio. El aglutinante debe estar constituido por 

resinas naturales y/o sintéticas y elementos plastificantes. Los pigmentos utilizados deben asegurar la calidad y 

resistencia a la luz y el calor, para evitar la alteración de la demarcación. El material termoplástico no debe contener 

plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tóxicos, así como sustancias que puedan causar cáncer. 

 

EQUIPO 
Las marcas se tienen que aplicar mediante métodos aceptables por el responsable de Obra. 
La máquina de pintar, a fin de asegurar una demarcación homogénea y cumplir con las dimensiones estipuladas 
en el proyecto, debe cumplir los requisitos mínimos siguientes: 

• Ser del tipo rociador, que pueda aplicar la pintura en forma satisfactoria bajo presión con una alimentación 

uniforme. 

• Cada depósito de pintura tiene que estar equipado con un agitador mecánico o manual. 

• Cada boquilla tiene que estar equipada con válvulas de cierre adecuadas que aplicarán líneas continuas o 

segmentadas automáticamente. 

• Cada boquilla debe tener un dispensador automático de esferas y/o microesferas de vidrio que funcionará 

simultáneamente con la boquilla rociadora y distribuirá las esferas y/o microesferas en forma uniforme a la 

velocidad especificada. 

• Cada boquilla tiene que también estar equipada con cubiertas metálicas de jebe para protegerlas del viento. 

 

SISTEMA DE CONTROL 

El pintado de intersecciones, flechas, símbolos y líneas se contabilizará por metro cuadrado y metro lineal, según 

corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posición original y computada según lo señalado 

en la planilla de metrados. Todo el trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
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No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades METROS LINEALES (M) PARA LÍNEAS DISCONTINUAS 

INSTALADAS, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por 

tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado 

se calculará como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinará por 

comparación del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metros Lineales , para la partida 

de 02.03.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

 

02.03.01.03 PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO – FIGURAS Y LETRAS (INC. 

TRAZO) (M2) 

 

DEFINICIONES 

Se define como demarcación de pavimento, retro reflectiva o no, aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre 

la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 

Según lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podrá emplear pinturas, materiales 

termoplásticos, materiales plásticos preformados o plásticos en frío de dos componentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Los trabajos de señalización horizontal consisten en la aplicación de marcas en el pavimento que sirven para 

canalizar adecuadamente la circulación del tránsito vehicular, a través del pintado de líneas delimitadoras de carril, 

separadoras de sentido y un conjunto de símbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su 

recorrido. 

Dichas marcas, pueden estar conformadas por símbolos (flechas direccionales) y palabras (PARE, ZONA 

ESCOLAR) o cebras peatonales, con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y 

complementar y alertar al conductor sobre la presencia en la vía de colegios, intersecciones, zonas urbanas y otros 

elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario. 

Este trabajo consiste en el pintado de líneas de ancho constante y variable, símbolos y letras, tal como se indica 

en los planos del expediente, y de acuerdo con las especificaciones y las dimensiones indicadas. 

 

Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos 

de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia. 

El Contratista no podrá iniciar las labores de demarcación del pavimento, sin autorización del Supervisor y/o 

Inspector, quien verificará la ubicación de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según 

las instrucciones del Supervisor y/o Inspector. 

Materiales: 

El Contratista deberá presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de la pintura y microesferas 

de vidrio a utilizar en los trabajos. 
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PINTURA PARA DEMARCACIÓN 

La pintura para la demarcación del área de mitigación del proyecto será del tipo termoplastica Solvente color 

amarillo y blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasión 

y larga duración. 

Pintura Base Solvente  

Pintura lista para su uso en pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico; cuya formulación cumplirá con los 

requerimientos que se hallan en la Tabla Nº 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2 

(Coordenadas Cromáticas de los vértices del Polígono de color). 

 

 
Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales – MTC 

 
Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales -MTC 

 

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes exigencias:  

 

1. La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.  

2. El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo 

existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.  
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3. Para la aplicación del material sobre el pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente 

con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.  

4. La aplicación de la pintura sobre la superficie deberá hacerse con un sobreancho de 5 cm. superior al 

establecido para la demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a 

ambos lados de la franja demarcada.  

5. El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 

paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 

para un observador que recorra el tramo en su automóvil.  

6. La capa de material aplicado deberá tener un espesor mínimo de 3 mm.  

7. En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5 % sobre los valores especificados.  

8. La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo.  

9. Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retrorreflexión presente un aspecto uniforme, libre 

de zonas no reflectivas.  

10. No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  

11. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida 

por el Contratista.  

12. En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento.  

13. No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 

pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 

humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 

14. La demarcación horizontal con material termoplástico reflectivo aplicado deberá ser liberada al tránsito 

en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

15. Los pavimentos estarán en condiciones apropiadas para la aplicación del material. Cuando el mismo no 

se encontrase en tales condiciones, el Contratista lo notificará, resolviéndose de común acuerdo con la 

Dirección de Obra las medidas a adoptar en cada caso.  

16. La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad de 

tránsito vehicular, peatonal y de los operarios que intervengan en la obra. Asimismo, la Intendencia de 

Montevideo, por la Dirección de Tránsito, procederá a encausar el tránsito a fin de evitar 

congestionamientos. 

 

El material termoplástico es un material que puede ser aplicado sobre pavimento asfáltico o de concreto hidráulico, 

a base de resinas sintéticas que se suavizan al ser sometidas al calor y se endurecen cuando se enfrían, sin 

cambiar las propiedades inherentes del material.  

 

El material termoplástico es una mezcla en proporciones convenientes de: aglutinantes, partículas granulares, 

pigmentos y sus agentes dispersores, esferas y/o microesferas de vidrio. El aglutinante debe estar constituido por 

resinas naturales y/o sintéticas y elementos plastificantes. Los pigmentos utilizados deben asegurar la calidad y 

resistencia a la luz y el calor, para evitar la alteración de la demarcación. El material termoplástico no debe contener 

plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tóxicos, así como sustancias que puedan causar cáncer. 

 

EQUIPO 
Las marcas se tienen que aplicar mediante métodos aceptables por el responsable de Obra. 
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La máquina de pintar, a fin de asegurar una demarcación homogénea y cumplir con las dimensiones estipuladas 
en el proyecto, debe cumplir los requisitos mínimos siguientes: 
 

• Ser del tipo rociador, que pueda aplicar la pintura en forma satisfactoria bajo presión con una alimentación 

uniforme. 

• Cada depósito de pintura tiene que estar equipado con un agitador mecánico o manual. 

• Cada boquilla tiene que estar equipada con válvulas de cierre adecuadas que aplicarán líneas continuas o 

segmentadas automáticamente. 

• Cada boquilla debe tener un dispensador automático de esferas y/o microesferas de vidrio que funcionará 

simultáneamente con la boquilla rociadora y distribuirá las esferas y/o microesferas en forma uniforme a la 

velocidad especificada. 

• Cada boquilla tiene que también estar equipada con cubiertas metálicas de jebe para protegerlas del viento. 

 

SISTEMA DE CONTROL 

El pintado de intersecciones, flechas, símbolos y líneas se contabilizará por metro cuadrado y metro lineal, según 

corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posición original y computada según lo señalado 

en la planilla de metrados. Todo el trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades METROS CUADRADOS (M2) PARA SÍMBOLOS Y LETRAS Y 

METROS LINEALES (M) PARA LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS INSTALADAS, que cumpla con la 

especificación anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por tratarse de una obra a suma alzada en 

el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculará como un porcentaje de aquel 

previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinará por comparación del avance del trabajo 

ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro cuadrado, para la partida de 

02.03.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

02.03.01.04 PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES – LINEA CONTINUA (INCL. TRAZO) CON 

MICROESFERAS (M) 

 

DEFINICIONES 

Se define como demarcación de pavimento, retro reflectiva o no, aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre 

la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 

Según lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podrá emplear pinturas, materiales 

termoplásticos, materiales plásticos preformados o plásticos en frío de dos componentes. El carácter retro 

reflectivo de las demarcaciones se consigue mediante la incorporación de esferas y/o microesferas de vidrio.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
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 ________________________________________________________ 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro Cuadrado, para la partida de 

03.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

03.01.01.03 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M (M3) 

 
DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el retiro del material proveniente de las excavaciones hasta el nivel inferior de la 

subrasante, incluye también todo material proveniente de demoliciones, así como, toda eliminación que sea 

necesario efectuar.  Contempla los traslados internos de aquel material que será eliminado, hasta los lugares de 

acopio en los que posteriormente serán recogidos; también el carguío y transporte del material hacia las zonas de 

botaderos. 

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el 

trabajo a realizar. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Actividad de traslado de material excedente desde el punto de obtención hasta el punto de acopio con distancias 

menores a 100 metros lineales. 

 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

El material generado de la actividad de demolición y remoción deberá ser retirado y trasladado hasta el punto de 

acopio de la obra para su respectiva eliminación empleando carretillas y herramientas manuales con la única 

finalidad de mantener las zonas de trabajo limpias y evitando la contaminación por particulado. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Equipos 

Mini cargador c/llanta 70HP tipo bobcat o similar 

 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El supervisor y/o Inspector deberá autorizar la ruta de acarreo y el método empleado por el contratista la cual no 

debería generar bajo ninguna circunstancia algún peligro para los trabajadores o la población de la zona, así mismo 

deberá autorizar la ubicación del punto de acopio de material en una zona adecuada y que facilite su respectiva 

eliminación posterior de manera continua. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El acarreo y acopio de material excedente se medirá en función al volumen generado el cual será igual al volumen 

a eliminar. 

Unidad de medida: METRO CÚBICO (M3) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro Cubico, para la partida de 

03.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

03.01.01.04 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM (M3) 
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EQUIPOS 

Herramientas manuales 

Camión Cisterna 4x2(agua) 

Compactadora Vibratoria tipo plancha 7HP 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

La unidad de medida es por metros cuadrados (m2). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metro Cuadrado, para la partida de 

03.01.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN RAMPAS  

 
DEFINICIONES 

Las rampas se construirán con concreto simple vibrado y una vez terminada, presentará una superficie uniforme, 

nivelada, y ligeramente rugosa, obteniendo una resistencia a la compresión a los 28 días de f´c = 210 Kg/cm2. 

Para el caso de rampas. El espesor total de la losa será de 10 cm, que incluye la losa propiamente dicha y una 

capa de desgaste. 

Esta partida incluye los precios de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construcción de las 

veredas, sus uñas de anclaje, acabados, rampas peatonales en las esquinas y las rampas peatonales o 

vehiculares necesarias en los ingresos a las viviendas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Este trabajo contempla las rampas peatonales y vehiculares de concreto y consiste en la colocación de concreto 

sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el 

proyecto. 

  

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

 

Cemento 

Todos los tipos de concreto, a menos que se especifiquen otra cosa, usarán cemento Pórtland Normal Tipo 

1ASTM-C-150-56, el que se encontrará en perfecto estado en el momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiados que lo protejan de la humedad, ubicadas en lugares 

apropiados. 

La fecha de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación, inspección y empleo de acuerdo al 

tiempo. 

 

 

 

 

03.01.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F’C=210KG/CM2 PARA RAMPAS (INCL. ACABADO Y 
BRUÑADO) - PEATONALES (M3) 
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D=50KM (M3)     















04.02.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM (M3)
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En las juntas que se realicen por aserrado y en las caras en contacto con el encofrado una vez que se retiren, se 

aplicará el producto de curado sobre las paredes de ellas. También se aplicará en las áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en las proximidades 

de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. 

 

CONTROLES TÉCNICOS/DE EJECUCIÓN/GEOMÉTRICO Y DE TERMINADO. 

El Contratista deberá tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado de la losa, antes de 

empezar el vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar deberán ser previamente aprobados por el 

Supervisor y/o Inspector, comprobando que cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente 

especificación. 

Se verificará la correcta aplicación del curador de acuerdo a lo especificado por el fabricante.  

El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres de concreto, incluyendo los bordes, por un 

periodo no inferior a siete (7) días. Sin embargo, el Supervisor y/o Inspector, podrá modificar dicho plazo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos sobre las probetas de concreto que deberán recibir las mismas condiciones 

de curado en obra. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TÉCNICO/EJECUCIÓN/GEOMÉTRICO Y DE 

TERMINADO. 

El supervisor y/o Inspector verificará los trabajos para su aceptación a los que están sujetos, Asimismo, deberá 

ser aprobado por la supervisión el cual deberá de respetar los controles de calidad mencionados en la presente 

especificación.   

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado para la partida, se medirá en METROS CUADRADOS (M2) y deberá tener la aprobación del 

Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metros Cuadrados, para la partida 

de 05.03.05, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DEFINICIONES 

Se procederá a retirar material malezas hasta liberar la zona con material indeseado producto de la proliferazio 

de malezas para comenzar con la etapa de sembrado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Comprende el retiro y traslado dentro de la obra, para efectos de reunión en los lugares desde donde se 

efectuará la eliminación de excedentes, de todos los materiales existentes dentro del área y en las 

profundidades especificadas por el proyecto, con la finalidad de alcanzar el nivel de la subrasante o base, en 

05  ÁREAS VERDES  

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

05.01.01 REMOCIÓN DE MALEZAS EXISTENTES (M2) 
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los sectores de calzada, bermas, jardineras, andenes, veredas y otros que lo requieran. Se incluye en esta 

partida no solo el trabajo a realizar en materiales tipo suelo, sino también el trabajo a realizar en el material 

trozado producto de las demoliciones. 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

No corresponde 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

Herramientas Manuales 

Tractor sobre orugas de 140 – 160 HP. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 

El corte se efectuará con equipo mecánico hasta una cota ligeramente mayor que el nivel inferior de la sub 

rasante indicada, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel inferior de la 

sub rasante. En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecánico para realizar la excavación, 

ésta se realizará manualmente, utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no causar daños en las 

instalaciones de servicio público. 

Entendiendo que esta actividad conjuntamente con la de conformación y compactación de la subrasante 

requieren del mayor cuidado en su ejecución por parte del contratista, puesto que podrían afectar las redes 

existentes por la naturaleza propia de los trabajos y/o por la ubicación superficial que pudieran haberse 

instalado éstas, trasgrediendo lo normado; es importante la actuación preventiva del contratista, mediante la 

constatación in situ de las profundidades de la instalaciones de las redes de servicio de telefonía, cable, fibra 

óptica, líneas de alta, media y baja tensión, agua y alcantarillado, debidamente coordinados con las empresas 

concesionarias correspondientes. 

 

CONTROLES TÉCNICOS/DE EJECUCIÓN/GEOMÉTRICO Y DE TERMINADO. 

El Supervisor y/o Inspector deberá aprobar los ejes de los alineamientos y lo niveles de subrasante excavadas, 

así como sus dimensiones según los requerimientos de los planos y/o detalles. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TÉCNICO/EJECUCIÓN/GEOMÉTRICO Y DE 

TERMINADO. 

El supervisor y/o Inspector verificará los trabajos para su aceptación a los que están sujetos, Asimismo, deberá 

ser aprobado por la supervisión el cual deberá de respetar los controles de calidad mencionados en la presente 

especificación.   

 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3) de material excavado, verificado y aprobado por 

el Supervisor y/o Inspector. Para tal efecto se calcularán los volúmenes excavados teniendo en cuenta el 

método de áreas extremas o el área a pavimentar y la profundidad de excavación respectiva hasta el nivel de 

la subrasante. Por tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es 

referencial, el metrado se calculará como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a 

aplicar se determinará por comparación del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere 

ejecutar. 

 

FORMA DE PAGO 
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El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metros Cuadrado, para la partida 

de 06.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DEFINICIONES 

Se procederá a retirar material malezas y escombros hasta alcanzar el nivel indicado para comenzar con la etapa 

de colocación de tierra de chacra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Comprende el retiro y traslado dentro de la obra, para efectos de reunión en los lugares desde donde se efectuará 

la eliminación de excedentes, de todos los materiales existentes dentro del área y en las profundidades 

especificadas por el proyecto, con la finalidad de alcanzar el nivel de la subrasante o base, en los sectores de 

calzada, bermas, jardineras, andenes, veredas y otros que lo requieran. Se incluye en esta partida no solo el 

trabajo a realizar en materiales tipo suelo, sino también el trabajo a realizar en el material trozado producto de las 

demoliciones. 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

No corresponde 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA 

Herramientas Manuales 

Tractor sobre orugas de 140 – 160 HP. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 

El corte se efectuará con equipo mecánico hasta una cota ligeramente mayor que el nivel inferior de la sub rasante 

indicada, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel inferior de la sub rasante. 

En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecánico para realizar la excavación, ésta se realizará 

manualmente, utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no causar daños en las instalaciones de servicio 

público. 

Entendiendo que esta actividad conjuntamente con la de conformación y compactación de la subrasante requieren 

del mayor cuidado en su ejecución por parte del contratista, puesto que podrían afectar las redes existentes por la 

naturaleza propia de los trabajos y/o por la ubicación superficial que pudieran haberse instalado éstas, 

trasgrediendo lo normado; es importante la actuación preventiva del contratista, mediante la constatación in situ 

de las profundidades de la instalaciones de las redes de servicio de telefonía, cable, fibra óptica, líneas de alta, 

media y baja tensión, agua y alcantarillado, debidamente coordinados con las empresas concesionarias 

correspondientes. 

 

CONTROLES TÉCNICOS/DE EJECUCIÓN/GEOMÉTRICO Y DE TERMINADO. 

El Supervisor y/o Inspector deberá aprobar los ejes de los alineamientos y lo niveles de subrasante excavadas, 

así como sus dimensiones según los requerimientos de los planos y/o detalles. 

 

 

05.01.02 REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SÓLIDOS EXISTENTES (M3) 
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ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TÉCNICO/EJECUCIÓN/GEOMÉTRICO Y DE 

TERMINADO. 

El supervisor y/o Inspector verificará los trabajos para su aceptación a los que están sujetos, Asimismo, deberá 

ser aprobado por la supervisión el cual deberá de respetar los controles de calidad mencionados en la presente 

especificación.   

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3) de material excavado, verificado y aprobado por el 

Supervisor y/o Inspector. Para tal efecto se calcularán los volúmenes excavados teniendo en cuenta el método de 

áreas extremas o el área a pavimentar y la profundidad de excavación respectiva hasta el nivel de la subrasante. 

Por tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado 

se calculará como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinará por 

comparación del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metros Cubicos, para la partida de 

06.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se define al suministro y colocación correcta de plantas de la especie Althernanthera, en un hoyo realizado en el 

suelo. Dichas plantas deberán proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir 

libre de plagas, enfermedades y vigorosas a la vista. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantación, deberá ser del tamaño 

adecuado para la planta. La tierra deberá ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule 

la humedad necesaria para que las nuevas raíces se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo será 

libre de piedras, raíces, palos, procurando que esté lo más suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado 

para la especie. 

 

Se utilizará como abono orgánico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los 

micro y macronutrientes se aplicará fertilizante químico a los 10 días posterior a la siembra.  

 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und). 

 

FORMA DE PAGO 

05.02 SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁREAS VERDES 

05.02.01 SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA (UND) 
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El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Unidad, para la partida de 06.02.01, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se define al suministro y colocación correcta del Arbol Meijo, en un hoyo realizado en el suelo. Dichas plantas 

deberán proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir libre de plagas, 

enfermedades y vigorosas a la vista. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantación, deberá ser del tamaño 

adecuado para la planta. La tierra deberá ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule 

la humedad necesaria para que las nuevas raíces se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo será 

libre de piedras, raíces, palos, procurando que esté lo más suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado 

para la especie. 

 

Se utilizará como abono orgánico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los 

micro y macronutrientes se aplicará fertilizante químico a los 10 días posterior a la siembra.  

 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Unidad, para la partida de 06.02.02, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se define al suministro y colocación correcta de Arbusto Grevillea, en un hoyo realizado en el suelo. Dichas plantas 

deberán proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir libre de plagas, 

enfermedades y vigorosas a la vista. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantación, deberá ser del tamaño 

adecuado para la planta. La tierra deberá ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule 

la humedad necesaria para que las nuevas raíces se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo será 

libre de piedras, raíces, palos, procurando que esté lo más suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado 

para la especie. 

 

Se utilizará como abono orgánico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los 

micro y macronutrientes se aplicará fertilizante químico a los 10 días posterior a la siembra.  

05.02.02 SEMBRADO DE ARBOL MEIJO (UND) 

05.02.03 SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA (UND) 
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UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Unidad, para la partida de 06.02.03, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se define al suministro y colocación correcta de la planta de Murraya, en un hoyo realizado en el suelo. Dichas 

plantas deberán proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir libre de plagas, 

enfermedades y vigorosas a la vista. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantación, deberá ser del tamaño 

adecuado para la planta. La tierra deberá ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule 

la humedad necesaria para que las nuevas raíces se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo será 

libre de piedras, raíces, palos, procurando que esté lo más suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado 

para la especie. 

 

Se utilizará como abono orgánico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los 

micro y macronutrientes se aplicará fertilizante químico a los 10 días posterior a la siembra.  

 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Unidad, para la partida de 06.02.04, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DESCRIPCIÓN 

Para la entrega final de obra, se realizará un trabajo completo de limpieza del área intervenida, muros de 

contención, barandas, vías de acceso, especialmente en obras de acabado, con personal numeroso que debe 

ejecutar la labor en pocos días. Puede apreciarse el número de personal dedicado a esta labor en un número fijo 

de días, es decir horas-hombre utilizadas, aunque se prefiere una cifra de costo estimado global. 

 

FORMA DE TRABAJO 

05.02.04 SEMBRADO DE MURRAYA (UND) 

06            VARIOS 

06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (M2) 
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Para dar inicio al proceso de limpieza final de obra se debe contar previamente con una capacitación de seguridad 

en los trabajos y uso de EPP´s básicos.   

La limpieza final de obra comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 

Limpieza total de las estructuras existente, como muros de contención, barandas, vías intervenidas y toda el área 

de influencia en general. 

Eliminación de elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área de trabajo y que no forman parte 

del proyecto. 

Se debe realizar inspecciones periódicas por parte de la supervisión para garantizar la calidad de trabajo. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá en METROS CUADRADOS (M2), y con la aprobación de la supervisión. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Metros Cuadrados, para la partida 

de 07.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

DESCRIPCIÓN 

Refiere al costo estimado de los fletes por los insumos y materiales que no sean puestos en obra. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá GLOBAL (GLB), y podrá estimarse como un porcentaje del total, ello con la aprobación de la 

supervisión. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita será por Global, para la partida de 08.01, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

07            FLETE 

07.01      FLETE (GLB) 
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OBRA

LUGAR MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
FECHA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

01 REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. DEL EJERCITO

RESUMEN DE METRADOS
IOARR "REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJÉRCITO (AV. BRASIL – 
PLAZA CENTRO AMÉRICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 
2636913

lunes, 20 de Mayo de 2024

01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01       CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01.01          CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M und 1.00

01.01.01.02          ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA mes 3.00

01.01.02       INSTALACIONES PROVISIONALES

01.01.02.01          INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA mes 3.00

01.01.02.02          ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes 3.00

01.01.02.03          ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS mes 3.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01       IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESVÍO, MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00

01.02.02       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00

01.03    TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

01.03.01       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 76,663.18

01.04    SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

01.04.01       IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00

01.04.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00

01.04.03       EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00

01.04.04       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

01.04.05       RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00

01.04.06       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00

01.05    MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

01.05.01       IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00

02 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL

02.01    DEMOLICIONES 

02.01.01       CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) m 516.27

02.01.02       DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO) m2 1,671.45

02.02.03       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=15KM m3 83.57

02.02    PAVIMENTO FLEXIBLE

02.02.01       FRESADO DE CARPETA  ASFÁLTICA E=0.05M m2 63,204.67

02.02.02       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM (PROVENIENTE DEL FRESADO) m3 3,318.25

02.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 1,671.45

02.02.04       IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2) m2 64,876.12

02.02.05       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ.. m2 64,876.12

02.03    SEÑALIZACION

02.03.01       SEÑALIZACION HORIZONTAL

02.03.01.01          PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO) m 14,644.72

02.03.01.02          PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO) m 8,226.57

000408



03.01.05.04       JUNTA DE EXPANSIÓN C/EMULSIÓN ASFÁLTICA E=3/4'' m 720.68

03.01.05.03       ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR ROJO m2 2,103.45

03.01.05.02       CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BERMAS m2 2,103.45

03.01.05.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS m2 4,688.30

03.01.05    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN BERMAS

03.01.04.04       CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,926.47

03.01.04.03       JUNTA DE EXPANSIÓN C/EMULSIÓN ASFÁLTICA E=3/4'' m 2,629.13

OBRA

LUGAR MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
FECHA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

IOARR "REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJÉRCITO (AV. BRASIL – 
PLAZA CENTRO AMÉRICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 
2636913

lunes, 20 de Mayo de 2024

02.03.01.03          PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS Y LETRAS (INC. TRAZO) m2 13,117.75

02.03.01.04          PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES - LINEA CONTINUA (INCL. TRAZO) m 12,566.25

02.03.01.05          PINTURA DESARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO m2 309.36

02.03.01.06          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO) und 102.00

02.03.02       SEÑALIZACION VERTICAL

02.03.02.01          SEÑALIZACION PREVENTIVA P-48B (INCL. POSTE METALICO) und 35.00

02.03.02.02          SEÑALIZACION PREVENTIVA P-2A (INCL. POSTE METALICO) und 24.00

02.03.02.03          SEÑALIZACION PARADERO DE OMNIBUS I-20 (INCL. POSTE METALICO) und 23.00

02.03.02.04          SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1(INCL. POSTE METALICO) und 12.00

02.03.02.05          SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE METALICO) und 4.00

02.03.02.06          SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POSTE METALICO) und 1.00

02.03.02.07          SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-53 (INCL. POSTE METALICO) und 24.00

02.03.02.08          SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-30 (INCL. POSTE METALICO) und 10.00

02.03.02.09          SEÑALIZACION GRIFO I-19 (INCL. POSTE METALICO) und 6.00

02.03.02.10          SEÑALIZACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (INCL. POSTE METALICO) und 3.00

02.03.02.11          SEÑALIZACION DE ESTACIONAMIENTO (INCL. POSTE METALICO) und 18.00

03 VEREDAS, RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO SIMPLE

03.01    VEREDAS DE CONCRETO

03.01.01    DEMOLICIONES Y CORTES

03.01.01.01       CORTE CON DISCO EN VEREDA (C/EQUIPO) m 2,443.72

03.01.01.02       DEMOLICIÓN DE VEREDAS, BERMAS Y RAMPAS DE CONCRETO E=0.10M (C/EQUIPO) m2 5,413.67

03.01.01.03       ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 568.44

03.01.01.04       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 568.44

03.01.02 BASES

03.01.02.01       BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS C/EQUIPO m2 5,413.67

03.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN RAMPAS

03.01.03.01
      CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 PARA RAMPAS (INCL. ACABADO Y BRUÑADO) - 
PEATONALES

m2 845.95

03.01.03.02       JUNTA DE EXPANSIÓN C/EMULSIÓN ASFÁLTICA E=3/4'' m 425.91

03.01.03.03       CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 845.95

03.01.04    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN VEREDAS

03.01.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 382.26

03.01.04.02
      CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VEREDAS ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 
(INC. UÑAS)

m2 4,926.47

000407



OBRA

LUGAR MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
FECHA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

IOARR "REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJÉRCITO (AV. BRASIL – 
PLAZA CENTRO AMÉRICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 
2636913

lunes, 20 de Mayo de 2024

03.01.05.05       CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 2,287.43

03.02    VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO

03.02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01.01       REMOCION A NIVEL DE SUBRASANTE DE VEREDA DE ADOQUIN m3 186.01

03.02.01.02       ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 39.06

03.02.01.03       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 39.06

03.02.01.04       CAMA DE ARENA E=0.04 M. m2 186.01

03.02.02    INSTALACIÓN DE ADOQUINES DE CONCRETO

03.02.02.01       ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x6cm), ALTO TRANSITO, COLOR ROJO m2 186.01

03.02.02.02       SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA m2 186.01

04 SARDINELES

04.01    DEMOLICIONES 

04.01.01       DEMOLICIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO E=0.15M (C/EQUIPO) m 1,871.08

04.01.02       ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 147.35

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01       EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL DE SARDINEL m3 112.26

04.02.02       ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 117.88

04.02.03       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM m3 265.23

04.03    SARDINELES PERALTADOS

04.03.01       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO kg 20,548.58

04.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO m2 3,777.39

04.03.03
      CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO 0.15 X 0.50 M. (INC. 
ACABADO)

m 304.77

04.03.04       JUNTA DE EXPANSION C/ EMULSION ASFALTICA E= 3/4" m 53.40

04.03.05       CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,061.64

05 ÁREAS VERDES

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01       REMOCIÓN DE MALEZAS EXISTENTES m2 864.94

05.01.02       REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SÓLIDOS EXISTENTES m3 19.83

05.02    SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁREAS VERDES

05.02.01       SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA und 216.00

05.02.02       SEMBRADO DE ARBOL MEIJO und 21.00

05.02.03       SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA und 126.00

05.02.04       SEMBRADO DE MURRAYA und 109.00

06 VARIOS

06.01    LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 76,663.18

07 FLETE

07.01    FLETE glb 1.00

000406
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Presupuesto

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO 

AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA 

CON CUI N° 2636913

Presupuesto 0203044

EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A. 13/06/2024Costo alCliente

Lugar LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. DEL EJERCITO  132,897.53

01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  26,385.09

01.01.01       CONSTRUCCIONES PROVISIONALES  19,769.64

         CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M und01.01.01.01  1.00  1,769.64  1,769.64

         ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA mes01.01.01.02  3.00  6,000.00  18,000.00

01.01.02       INSTALACIONES PROVISIONALES  6,615.45

         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA mes01.01.02.01  3.00  311.51  934.53

         ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes01.01.02.02  3.00  493.64  1,480.92

         ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS mes01.01.02.03  3.00  1,400.00  4,200.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  20,659.07

      IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESVÍO, MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL

glb01.02.01  1.00  15,659.07  15,659.07

      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb01.02.02  1.00  5,000.00  5,000.00

01.03    TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO  39,098.22

      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.03.01  76,663.18  0.51  39,098.22

01.04    SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  34,255.15

      IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

glb01.04.01  1.00  5,400.30  5,400.30

      EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb01.04.02  1.00  15,649.60  15,649.60

      EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb01.04.03  1.00  2,581.29  2,581.29

      SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.04.04  1.00  5,337.76  5,337.76

      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb01.04.05  1.00  3,286.20  3,286.20

         PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M 

(INC. TRAZO)

m02.03.01.01  14,644.72  6.46  94,604.89

         PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA 

E=0.10M (INC. TRAZO)

m02.03.01.02  8,226.57  6.46  53,143.64

         PINTURA TERMOPLASTICA  PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS, 

LETRAS Y GIBAS (INC. TRAZO)

m202.03.01.03  13,117.75  56.64  742,989.36

         PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES - LINEA CONTINUA 

(INCL. TRAZO) CON MICROESFERAS

m02.03.01.04  12,566.25  18.57  233,355.26

          PINTURA DESARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO m202.03.01.05  309.36  19.46  6,020.15

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO) und02.03.01.06  102.00  21.71  2,214.42

02.03.02       SEÑALIZACION VERTICAL  68,321.02

         SEÑALIZACION PREVENTIVA  (INCL. POSTE METALCO H=2.10M.) und02.03.02.01  35.00  405.00  14,175.00

         SEÑALIZACION PREVENTIVA P-2A (INCL. POSTE METALICO) und02.03.02.02  24.00  405.00  9,720.00

         SEÑALIZACION PARADERO DE OMNIBUS I-20 (INCL. POSTE METALICO) und02.03.02.03  23.00  532.52  12,247.96

         SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1(INCL. POSTE 

METALICO)

und02.03.02.04  12.00  376.73  4,520.76

         SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE 

METALICO)

und02.03.02.05  4.00  376.73  1,506.92

         SEÑALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POSTE 

METALICO)

und02.03.02.06  1.00  376.73  376.73

01.04.06       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb  1.00  2,000.00  2,000.00

01.05    MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  12,500.00

01.05.01       IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb  1.00  12,500.00  12,500.00

02 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL  5,679,379.66

02.01    DEMOLICIONES  35,686.67

02.01.01       CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) m  516.27  8.15  4,207.60

02.01.02       DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO) m2  1,671.45  15.13  25,289.04

02.01.03       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3  83.57  74.07  6,190.03

02.02    PAVIMENTO FLEXIBLE  4,443,044.25

02.02.01       FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=0.05M m2  63,204.67  6.73  425,367.43

02.02.02       ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3  3,318.25  74.07  245,782.78

02.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2  1,671.45  5.82  9,727.84

02.02.04       IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2) m2  64,876.12  7.69  498,897.36

02.02.05       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ m2  64,876.12  50.30  3,263,268.84

02.03    SEÑALIZACION  1,200,648.74

02.03.01       SEÑALIZACION HORIZONTAL  1,132,327.72

000358















Página :S10 5

0203044Presupuesto IOARR:  REPARACION  DE  CALZADA,  VEREDA  Y  SARDINEL  EN  EL  (LA)  AV.  DEL  EJERCITO  (AV.  BRASIL-PLAZA  CENTRO  
AMERICA)  EN  EL  CENTRO  POBLADO  MIRAFLORES,  DISTRITO  DE  MIRAFLORES,  PROVINCIA  LIMA  DEPARTAMENTO  LIMA  CON 
CUI  N°  2636913

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2024001Subpresupuesto IOARR:  REPARACION  DE  CALZADA,  VEREDA  Y  SARDINEL  EN  EL  (LA)  AV.  DEL
EJERCITO  (AV.  BRASIL-PLAZA  CENTRO  AMERICA)  EN  EL  CENTRO  POBLADO 
MIRAFLORES,  DISTRITO  DE  MIRAFLORES,  PROVINCIA  LIMA  DEPARTAMENTO  LIMA 
CON  CUI  N°  2636913

Partida 02.01.01 CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO)

m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.15110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0727 2.0127.71OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0727 1.5821.79OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0727 1.4319.71PEON

5.02
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.155.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301110003 1.0000 0.0727 2.9841.00CORTADORA DE CONCRETO 14"

3.13

Partida 02.01.02 DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO)

m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.13150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.1067 2.3221.79OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.2133 4.2019.71PEON

6.52
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.336.52HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020003 1.0000 0.0533 1.5829.66MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador)
hm03011600020006 1.0000 0.0533 6.70125.77MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR

8.61

Partida 02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM

m3/DIA 130.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 74.07130.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 2.0000 0.1231 2.4319.71PEON
2.43

Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.122.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0615 16.02260.47CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3
hm03012200040001 2.0000 0.1231 47.75387.92CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 m3

63.89
Subcontratos

m30427040003 1.0000 7.757.75SC RECEPCION PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN

7.75

Partida

m2/DIA 1,800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.731,800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 3.0000 0.0133 0.3727.71OPERARIO
hh0101010004 3.0000 0.0133 0.2921.79OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.0222 0.4419.71PEON

1.10
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.061.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301330008 1.0000 0.0044 5.251,193.12FRESADORA MECÁNICA 565HP
hm03013900050001 1.0000 0.0044 0.3271.61BARREDORA MECANICA 7 LON.

5.63

02.02.01 FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=0.05M

000350












































































