GEOBRAS S.A.C

Jr. Geranios N° 201 — Moyobamba
Teléfono: : 981 743684

Lima, 24 de junio del 2024

CARTA N° 004-2024 - EMAPE/GEOBRAS HG S.A.C

Seiiores - EMPRESA MUNICIPAL  DE APOYO A PROYECTOS
ESTRATEGICOS - EMAPE S.A

Atencion . GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO

Asunto . SOLICITO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS
Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

Referencia ©oa) RESOLUCION N* 000022-2024-GCM
b) Orden de Servicio N° 00462-2024

Es grato dirigirme @ Usted, con el propgsito de saludarlo y al mismo tiempo hacer
llegar a su despacho la solicitud de pago por el servicio de elaboracion del Expediente
técnico DEL PROYECTO I0ARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y
SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO
AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA” CON CU! 2636913, la misma que sé encuentra aprobado mediante el acto
resolutivo descrito en \a referencia a).

Por lo tanto, contando con la conformidad de vuestra representada se solicita el pago
del 100% del servicio realizado, de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia
del servicio.

Agradeciendo por anticipado su aceptacion, me despido de usted, no sin antes
manifestarle las muestras de mi especial consideracion.

o Se Adjunta dos gjemplares en fisico del expediente técnico debidamente
firmados y foliados.

Atentamente,
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I. RESUMEN EJECUTIVO

1.- NOMBRE DE LA INVERSION

IOARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL
EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913.

2.- MODALIDAD DE EJECUCION

3. - UBICACION GEOGRAFICA
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
JIRON

4.- COSTO TOTAL DE LA INVERSION

ADMINISTRACION INDIRECTA (POR

CONTRATA)

SAN MARTIN
LIMA
LIMA

AV. DEL EJERCITO

S/. 10,164,510.60

DESCRIPCION PORCENTA}E -

1.0 OBRAS PROVISIONALE~S, TRABAJOS PRELIMINARES, S/ 132,897.53
2.0 PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAL S/ 5,679,379.66
3.0 VEREDAS Y RAMPAS S/ 888,109.39
4.0 SARDINELES S/ 381,069.70
5.0 AREAS VERDES S/ 9,030.49
6.0 VARIOS S/ 26,832.11
7.0 FLETE S/ 2,500.00
COSTO DIRECTO TOTALC.D. S/ 7,119,818.88
GG GASTOS GENERALES 10%CD S/ 711,981.89
UTI UTILIDAD 7.%CD S/ 498,387.32
S T SUB TOTAL S/ 8,330,188.09
.G.V. 18.00% S/ 1,499,433.86
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 9,829,621.95
COSTO DE SUPERVISION 3%CTO S/ 294,888.66
EXPEDIENTE TECNICO S/ 40,000.00.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ $/10,164,510.60

IN JAVIER HARB. MOZO

JEFE DE PROYECTOS
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5.- DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO

ITEM | DESCRIPCION DE FORMULAS PRESUPUESTO
001 MANO DE OBRA SI. 1,167,365.15
002 MATERIALES Sl 4,404,796.92
003 EQUIPOS Sl. 1,371,902.31
004  SUB CONTRATOS S/, 175,258.90

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Sl 7,119,323.28

6.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
4- Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.

7.- PLAZO DE EJECUCION:

4- El plazo de ejecucion de obra sera de Noventa (90) dias calendarios.

8.- SISTEMA DE CONTRATACION DE OBRA
La modalidad de ejecucion sera mediante el sistema de contratacion de SUMA ALZADA.
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I. INTRODUCCION

La Gerencia Central de Mantenimiento de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos
S.A.(EMAPE), luego de inspecciones de campo sobre el estado situacional de la Av. EI Ejército, en el
tramo desde la Av. Brasil hasta la Plaza Centro América, donde se evidencio la necesidad de ejecutar
una intervencion mediante una inversion con IOARR; ante el mal estado de conservacion y ante el riesgo
eminente de los usuarios al usar infraestructuras como calzadas y veredas ubicadas en la Provincia de
Lima, Departamento de Lima; se ha priorizado la Av. Del Ejercito, Tramo: AV. BRASIL - PLAZA CENTRO
AMERICA; via que pasa por los distritos de Magdalena del Mar, San Isidro y Miraflores; se elabora el
expediente técnico IOARR denominado: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN
EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913. para su posterior ejecucion,
contribuyendo con el bienestar de la poblacion beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en
general.

Il. PROYECTO

IOARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO
(AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913.

lIl. DATOS DEL PROYECTO

3.1 NOMBRE:
IOARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO
(AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA”.

3.2 NIVEL DE ESTUDIO:

EXPEDIENTE TECNICO

3.3 CODIGO UNICO DE INVERSION:
CON CUI N° 2636913.

IV. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto es la reparacion de calzadas, veredas y sardineles en la Av. del Ejército
(Av. brasil - Plaza Centro América), Distrito de Miraflores, Provinia Lima, Departamento Lima.

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO:

El objetivo del proyecto es prolongar el tiempo de vida til de las calzadas y veredas, evitando el deterioro
de las mismas y ser un medio de comunicacion seguro para los peatones y conductores. Se mejorara la
transitabilidad vehicular y peatonal, estableciendo condiciones optimas de circulacion en la zona a
intervenir, mejorando la seguridad vial para peatones y conductores en la avenida del Ejército (Av. Brasil
- Plaza Centro América), Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima.

: -"I?.Q ]
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V. GENERALIDADES
3.1 UBICACION:

El proyecto esta ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima; Distrito de Miraflores:

Tabla 1: Coordenadas UTM del proyecto

Inicio de Av. El Ejercito: Fin de Av. El Ejercito:
Coordenadas Este 274456.00 Coordenadas Este 277713.15
Coordenadas Norte 8661866.00 Coordenadas Norte 8659442.21

Altitud 62.25 msnm Altitud 59.05 msnm

Tabla 2: Cuadro de ubicacion del proyecto

Departamento

Lima

Provincia

Lima

Coordenadas geogréficas

-12.107946 S, -77.053716 O

IMAGEN 1: Ubicacion a nivel provincial

URICACION
DIEFPARTAMENTAL

LIBICACION
DisTmiT Al

PROVINCIAL

FUENTE: Elaboracion propia

GFOBRAS HGSAL
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IMAGEN 2:

Especificamente el lugar donde se desarrollara el proyecto [OARR de EMAPE S.A., comprende la
intervencion de la Av. del Ejército, donde se encuentra ubicada la via de acceso.

VI. VIAS DE ACCESO:
TABLA 3: Vias de acceso

DEL EJERCITO PAVIMENTADA METROPOLITANA

Se puede acceder a la zona donde se desarrollara el proyecto IOARR desde EMAPE S.A. hasta la AV. DEL
EJERCITO a través de vias pavimentadas cuya distancia es de 13.8 Km aproximadamente, de intervencion
que comprende desde la Plaza Centro América hasta la Av. Brasil.

ACCESO: EMAPE - AV. DEL EJERCITO

) U
m @ .7' i o Empresa Mumscipal
i ' de Apoyo a Proyectos
MUsED L La Victoria
' Miguel : - 3
) jocionsi Q) t
MittAMAR ™ Lince \ ‘g
= 26 m ‘[
i
‘ e [‘ San Borja
Avenida «.'vll]-?hlh‘- (]
st
Santiago
Q . de Surco
~ ) H
B O | .

Y ve.......

RFG. CIP 70951
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3.2 CLIMA:
Clima: El clima de la zona donde se desarrollara el proyecto se caracteriza por ser desértico costero, lo
que significa que es bastante seco y calido durante todo el afio.

Temperatura: Las temperaturas tienden a ser suaves y consistentes a lo largo del afio. La temperatura
promedio anual es de alrededor de 19-20°C Durante el verano, las temperaturas pueden alcanzar los 30°C
0 mas, mientras que en, las temperaturas pueden descender hasta los 12-15°

Humedad: La humedad relativa puede alcanzar el 90% durante los meses mas frios.

Vientos: Los vientos predominantes tienen velocidades promedio que varian entre 2 y 4 metros por
segundo (m/s). Estos vientos son mas comunes durante la temporada de verano, cuando la brisa marina
fresca ayuda a moderar las temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ocasionalmente
pueden ocurrir rafagas mas fuertes, especialmente durante el invierno.

3.3 POBLACION:

La poblacién beneficiada es de 1°310,500.00 habitantes.

VIl. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA),
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, en el cual se desarrollara la
reparacion de calzada, veredas y sardineles.

Para mejorar el espacio publico de transitabilidad peatonal y vehicular, se propone una serie de acciones
para la reparacion del pavimento en mal estado, la mejora de veredas y sardineles, y el mantenimiento y

VIll. 4.2 ESTADO ACTUAL:

O AF
El estado situacional de la la avenida del Ejército (Av. brasil — Plaza Centro América), Distrito de Miraﬂore& b
Provincia Lima, Departamento Lima.
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En la vista fotografica Av. Del
ejercito C-04 y C-05, se puede
verificar el mal estado de la
carpeta asféltica y la vereda de
circulacion peatonal, situacion
que se repite a lo largo de la via.

En la vista fotografica Av. Del
ejercito C-09, se puede verificar el
mal estado de la carpeta asfaltica,
situacion que se repite a lo largo
de la via.

En la vista fotografica Av. Del
ejercito C-12, se puede verificar el
mal estado en algunos sectores
como rampas y bermas que
usualmente son utilizados como
estacionamientos.

G. Fl IN JAVIER BARBARAN MOZO
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En la vista fotografica Av. Del
ejercito C-1 ala C-7, se puede
verificar el mal estado de la
berma central es cual
corresponde demolicion y
reposicion total.

En la vista fotografica Av. Del
ejercito C-2, se puede verificar el
mal estado en algunos sectores
de las veredas de circulacion el
cual corresponde, corte
demolicion y reposicion total.

IX. ESTUDIO TOPOGRAFICO:

Para el desarrollo del presente estudio se utilizo la informacion desarrollada durante los estudios basicos
en los cuales se obtuvo el levantamiento topografico necesario para la reparacion y mejoramiento de las
calzadas, veredas y diversas acciones complementarias para mejorar la estética y funcionalidad de la
avenida.

X. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El resultado del presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado para la etapa de construccion
determina que los aspectos positivos en cuanto a la reparacion de las calzadas y veredas, contribuira a
mejorar el medio ambiente de la localidad debido a la mejora en el paisaje urbano, asi como el de brindar
seguridad y facilidad de desplazamiento a los pobladores siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

NILIN JAVIER BARBARAN MOZO
EFE DE PROYECTOS
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La ejecucion de la obra permitira elevar el nivel de vida de los pobladores de dicha zona.

Cabe indicar que los residuos sélidos y suelo contaminado por derrames de mezclas de concreto y otros,
debera ser recogido y depositado en el relleno sanitario, dejando la zona de trabajo lo mas limpio y
presentado posible, de tal manera de compensar el impacto ambiental por la reparacién de las calzadas y
veredas.

XI. ESTUDIO DE PLAN DE SEGURIDAD

Elaborar un programa de capacitacion y entrenamiento, por lo que el Ingeniero Residente es el responsable
de instruir y capacitar a los trabajadores y personal técnico.

Los trabajadores deberan ser informados sobre los posibles riesgos de accidentes y las causas que los
generan, asi como deben conocer las medidas de seguridad que deberan tomar para la prevencién de los
mismos. En lo que se establecen los estdndares de seguridad y salud que garanticen la seguridad y salud
de los trabajadores y personal técnico, asi como los implementos de primeros auxilios y Botiquin, la
sefalizacién sera uno de los puntos importantes ya que facilitara los puntos de cuidado o de riesgo tanto
para el personal que labora como para el poblador de la zona.

11.1 METAS FiSICAS DEL PROYECTO

En la arquitectura del proyecto, se contempla la demolicién y construccidn de veredas, rampas y
bermas; demolicién y construccion de sardinel, instalaciéon de grass y plantas ornamentales;
mantenimiento de la carpeta asfaltica; entre otros.

Los elementos a colocarse tendran las siguientes caracteristicas:

VEREDAS Y RAMPAS

Se ha considerado la demolicién de veredas y rampas en mal estado existente, el cual implica
unas subpartidas de demolicion y eliminacién, ademas de la construccion de nuevas, las mismas
que se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico.

BERMAS

Se ha considerado la demolicidn de la berma central en mal estado existente, el cual implica unas
subpartidas de demolicion y eliminacion, ademas de la construccion de nuevas, las mismas que
se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico.

CARPETA ASFALTICA Y SENALIZACION HORIZONTAL CON TERMOPLASTICO

Se ha considerado la demolicion y/o fresado en la carpeta asfaltica en mal estado existente, el
cual implica unas subpartidas de demolicion y eliminacion, asi como la imprimacién y reposicién
de la carpeta asfaltica, las mismas que se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas
del expediente técnico. Asimismo, se ejecutara la partida de sefializacion horizontal con lo
estipulado en el expediente del proyecto se podra emplear pinturas, materiales termoplasticos,
materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes.

SARDINELES

Se ha considerado la demolicion de los sardineles en mal estado existente, el cual implica unas
subpartidas de demolicién y eliminacién, ademas de la construccién de nuevos, las mismas que
se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico.
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AREAS VERDES

Se ha considerado los trabajos implementacion de areas verdes y plantas ornamentales, el cual
implica partidas de sembrado, las mismas que se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones
técnicas del expediente técnico.

Se ha considerado las siguientes metas para el desarrollo del proyecto: I0ARR “REPARACION DE
CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO
AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO
01 REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. D EL EJERCITO
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M und 1.00
01.01.01.02 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANiA mes 3.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA mes 3.00
01.01.02.02 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 3.00
01.01.02.03 | ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y
01.02.01 SEGURIS N ALN gl 1.00
01,0202 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
01.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 | 76,663.18
01.04 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION
010401 | IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
04, R A glb 1.00
01.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.04.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.04.04 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
010405 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD |y, ppe
DURANTE EL TRABAJO :
01.04.06 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.05.01 | IMPLEMENTACION DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
02 PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAL
02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 | CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) m 516.27
02.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO) m2 1,671.45
02.01.03 | ELIM. MAT. CARG. 125 HPVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 83.57
02.02 PAVIMENTO FLEXIBLE '
02.0201 | FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 | 63,204.67
02.02.02 | ELIM. MAT. CARG. 125 HPVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 3,318.25
02.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 1,671.45
02.02.04 | IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2) m2 | 64,876.12
02.02.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ m2 | 64,876.12
02.03 SENALIZACION
02.03.01 SENALIZACION HORIZONTAL
5 5. 61.01 ?il:l;ZUOR;A TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. - B
02.03.0102 _li_’g\ll;l‘zuoﬁ;A TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M (INC. | - T
PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS,
02.03.01.03 | [ETEAs Y GISAS (NG, TRAZO) m2 | 13117.75
PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES - LINEA CONTINUA (INCL.
02.03.01.04 | T 0 T D MIGROESFERAS Y ( m 12,566.25
02.03.01.05 | PINTURA DESARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO m2 309.36
02.03.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO) und 102.00
02.03.02 SENALIZACION VERTICAL
02.03.02.01 | SENALIZACION PREVENTIVA (INCL. POSTE METALCO H=2.10M.) und 35.00
02.03.02.02 | SENALIZACION PREVENTIVA P-2A (INCL. POSTE METALICO) und 24.00
02.03.02.03 | SENALIZACION PARADERO DE OMNIBUS 1-20 (INCL. POSTE METALICO) und 23.00
S— ai%%%mm REGULADORA O DE REGLAMENTACION R- 1(|NCL POSTE ond 12.00
)
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——— a&gx/:t%%c;low REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE o .00
12.03.02.06 ﬁ%ﬂé@?m REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POSTE nd 100
PR ?AENFQIE%%C):ION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-53 (INCL. POSTE o 2400
yp— EA%%H%;%(;ION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-30 (INCL. POSTE o 10.00
02.03.02.09 | SENALIZACION GRIFO I-19 (INCL. POSTE METALICO) und 6.00
02.03.02.10 | SENALIZACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (INCL. POSTE METALICO) und 3.00
02.03.02.11 | SENALIZACION DE ESTACIONAMIENTO (INCL. POSTE METALICO) und 18.00
03 VEREDAS Y RAMPAS
03.01 VEREDAS DE CONCRETO
)3.01.01 DEMOLICIONES Y CORTES

03.01.01.01 | CORTE CON DISCO EN VEREDA (C/EQUIPO) m 2,443.72
03.01.01.02 | DEMOLICION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO E=0.10M (C/EQUIPO) m2 5,413.67
03.01.01.03 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 568.44
03.01.01.04 | ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 568.44
03.01.02 BASES
03.01.02.01 | BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDAS Y RAMPAS C/EQUIPO m2 5,.413.67
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN RAMPA

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 E=0.10M PARA RAMPAS (INCL.
03.01.03.01 | \cABADO Y BRUNADO) - PEATONALES : m2 B4o25
03.01.03.02 | JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 42591
03.01.03.03 | CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 845.95
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN VEREI )AS
03.01.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 382.26

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VEREDAS ACABADO
03.01.04.02 | 5EnvyPULIDO Y BRURIADO (INC. URAS) - 492647
03.01.04.03 | JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 2,629.13
03.01.04.04 | CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,926 47
03.01.0¢ OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN BERMAS
03.01.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS m2 4.688.30
03.01.05.02 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BERMAS m2 2.103.45
03.01.05.03 | ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR ROJO m2 2,103.45
03.01.05.04 | JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 720.68
03.01.05.05 | CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 2.087.43
03.02 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01.01 | REMOCION A NIVEL DE SUBRASANTE DE VEREDA DE ADOQUIN und 186.01
03.02.01.02 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m2 39.06
03.02.01.03 | ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 39.06
03.02.01.04 | CAMA DE ARENA E=0.04 M. m2 186.01
03.02.02 INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO
03.02.02.01 | ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x6cm), ALTO TRANSITO, COLOR ROJO m2 186.01
03.02.02.02 | SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA m2 186.01
04 SARDINELES
04.01 DEMOLICIONES
04.01.01 | DEMOLICION DE SARDINELES DE CONCRETO E=0.15M (C/EQUIPO) m 1,871.08
04.01.02 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 147.35
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 112.26
04.02.02 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 117.88
04.02.03 | ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 265.23
04.03 SARDINELES PERALTADOS
04.03.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO ka | 20,54858
04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO m2 3,777.39
04.05.05 | CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KGICM2 PARA SARDINEL PERALTADO 0.6 X | m——

0.50 M. (INC. ACABADO)
04.03.04 | JUNTA DE EXPANSION C/ EMULSION ASFALTICA E= 3/4" m 53.40
04.03.05 | CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,061.64
05 AREAS VERDES
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 | REMOCION DE MALEZAS EXISTENTES m2 864.94
05.01.02 | REMOCION DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS EXISTENTES m3 19.83
05.02 SUMINISTRO Y PLANTADO DE AREAS VERDES
05.02.01 | SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA und 216.00
05.02.02 | SEMBRADO DE ARBOL MEIJO und 21.00
05.02.03 | SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA und 126.00

IN JAVIER BARBARAN MOZO
) JEFE DE PROYECTOS




IOARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — ’
EMAPE S A PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
Pl ATAE e ek 2636013 heD

MEMORIA DESCRIPTIVA

05.02.04 SEMBRADO DE ARBOL MURRAYA und 109.00
06 VARIOS

06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 76,663.18
07 FLETE

07.01 FLETE glb 1.00

XIl. METAS ECONOMICAS DEL PROYECTO
12.1 PRESUSPUESTO GENERAL.:

El presupuesto total, incluido el costo directo, los gastos generales, utilidades e impuestos de ley, costo de
supervision y costo de expediente técnico. Asciende a S/.10,164,510.60 (SON: DIEZ MILLONES CIENTO
SESENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 60/100 SOLES).

DESCRIPCION PORCENTAJE

1.0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD S/ 132,897.53
2.0 PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAL s/ 5,679,379.66
3.0 VEREDAS Y RAMPAS s/ 888,109.39
4.0 SARDINELES s/ 381,069.70
5.0 AREAS VERDES s/ 9,030.49
6.0 VARIOS S/ 26,832.11
7.0 FLETE s/ 2,500.00
COSTO DIRECTO TOTAL C.D. S/ 7,119,818.88
GG GASTOS GENERALES 10.00% S/ 711,981.89
UTI UTILIDAD 7.00% S/ 498,387.32
S_T SUB TOTAL S/ 8,330,188.09
1.G.V. 18.00% S/ 1,499,433.86
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 9,829,621.95
COSTO DE SUPERVISION 3.00% S/ 294,888.66
EXPEDIENTE TECNICO S/ 40,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ S/ 10,164,510.60

12.2 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera de Noventa (90) dias calendarios.

XIil. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecucion del proyecto: I0ARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y
SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913 Sera Por:
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA.

XIV. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del proyecto: IOARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y
SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913. Sera Por: SUMA
ALZADA.

XV. FINANCIAMIENTO AN
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es esencial establecer una coordinacion efectiva con las autoridades competentes para garantizar
un desarrollo fluido de las actividades durante el tiempo que duren los trabajos de construccion.
Ademas, se debe informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier eventualidad que
surja en el campo durante el proceso. Esto asegurara que se tomen las medidas necesarias para
abordar cualquier cambio inesperado y mantener la eficiencia en el desarrollo del proyecto.

Es imprescindible que la ejecucion de cada actividad se lleve a cabo en estricto cumplimiento de
las Especificaciones Técnicas establecidas. Esto asegurara no solo la calidad y el estandar
requeridos, sino también una duracion adecuada que esté alineada con la inversion realizada en
el proyecto. Este enfoque garantizara la optimizacion de los recursos y la eficiencia en la
realizacion de las tareas, lo que contribuira significativamente al éxito general del proyecto

El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, junto con el empleo de materiales
de primera calidad, desempefiara un papel crucial en la preservacion a largo plazo y la resistencia
estructural de la infraestructura. Este enfoque meticuloso y comprometido garantizara no solo la
adecuacion de la obra a los estandares requeridos, sino también su capacidad para soportar las
demandas y desafios del entorno durante un extenso periodo de tiempo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

01. REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. DEL EJERCITO
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M (UND)

DEFINICIONES

Constituye el elemento informativo, serd segun modelo propuesto por la Entidad.

Consiste en la colocacion del cartel de identificacién de la obra, donde se detallan los datos principales de la
misma; las inscripciones se coordinaran con la Entidad.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

El cartel sera colocado en un lugar visible, de modo que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse
de la obra que se esta ejecutando. Las dimensiones minimas seran de 3.60 x 2.40 m debiendo indicar como
minimo lo siguiente:

* Entidad(es) que financian.

» Nombre del proyecto.

+ Monto del presupuesto.

* Plazo de ejecucién, efc.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Clavos para madera con cabeza.

Madera Cachimbo

Banner 13 onz 3.60x2.40 M Resolucién 600 DPI

Concreto Premezclado F'c= 175 Kg/cm2 ¢/ cemento tipo HS.

EQUIPOS
Herramientas manuales.

MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

El contratista, presentara a la supervision los planos del cartel donde se debera indicar el disefio, la estructura del
panel, los apoyos (minimo tres). El cartel serade 3.60 x 2.40 m de una gigantografia de tela panaflex debidamente
armada mediante postes o soportes de madera, con inscripciones resistente al intemperismo de la zona.

Se coordinara con el Supervisor y/o Inspector y/o la Entidad la ubicacién del cartel, asi como las caracteristicas y
colores. Se procedera a realizar las excavaciones, que sean necesarias. Se colocaran los postes de soporte y los
paneles del letrero. Al término de la obra dicho cartel quedara en poder de la entidad contratante.

METODO DE CONTROL
El Supervisor y/o Inspector debera aprobar el equipo y materiales para su ejecucién, pudiendo rechazar el que no
encuentre a satisfaccion para la funcion a cumplir. ,/j
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El Supervisor y/o Insbector constataré-que la gigantografia cuente con la informacion minima necesaria y las
dimensiones adecuadas antes de su montaje, luego éste verificara que toda la estructura sea estable y haya sido
fijada adecuadamente.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en UNIDADES (UND) ejecutada, terminada e instalada de acuerdo con las
presentes especificaciones; debera contar con aprobacion del Supervisor y/o Inspector y es obligatorio que esta
partida se ejecute al iniciar la Obra.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Unidad, para la partida de
01.01.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.01.01.02 ALMAGCEN, OFICINA Y GUARDIANIA (MES)

DEFINICIONES
Esta partida comprende al alquiler de ambientes los cuales puedan ser utilizados como una oficina, un almacén
provisional y una caseta de guardiania.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Comprende directamente el alquiler de estructuras destinadas a ejercer la funcion de casetas de oficinas técnica,
guardiania, inspeccion, almacenes, depdsitos de herramientas, etc.

El contratista sera responsable por la seguridad de este local; asi como la desinstalacion de todas las herramientas
de trabajo que se utilizaran en el lugar y la limpieza del sitio al final de las obras. Con la debida aprobacion del
supervisor y/o Inspector, el Contratista podra tomar en alquiler locales en la zona de trabajos que retnan las
condiciones necesarias.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

EQUIPOS
No corresponde

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y
TERMINADO.

El Supervisor y/o Inspector verificara fisicamente que las instalaciones provisionales cumplan con las medidas de
seguridad establecidas en las disposiciones reglamentarias vigentes, constatando que las areas de oficinas y
servicios sean suficientes para albergar al personal de obra, y las adecuadas condiciones de higiénicas, de
mantenimiento, limpieza y orden de las instalaciones.

METODO DE MEDICION
La partida se medira en MESES (MES) en funcion a los criterios de aceptacion antes descritos.

S e L ..h.i (oG5 ...
I RANKLIN JAVIER BARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS

REG. (1P 70951
GEOBRAS HGSAC



000507

I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - ’
EM AP E S.A. PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI
Eoowia e 6 abey 4 meniC s 2030913

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Mes, para la partida de 01.01.01.02,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA (MES)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Esta partida comprende todos los trabajos necesarios que se requieren para la instalacion de suministro de agua
para la obra, la entidad debera proveer de agua en base a los requerimientos de cantidades de la residencia. El
agua debera ser almacenada en contenedores adecuados y debe estar libre de impurezas.

Se ha estimado en funcion de un recibo promedio de suministro de agua potable.

La ubicacion del recibo de referencia se encuentra en el distrito donde se realizara el proyecto.

Se ha considerado un sobre uso del servicio del 100%.

METODO DE MEDICION
La partida se medira en unidad GLOBAL (MES) en funcion a los criterios de aceptacion antes descritos.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Mes, para la partida de 01.01.02.01,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL (MES)

DEFINICIONES
Se define como instalacion provisional de energia eléctrica al suministro de la misma.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Esta partida incluye todos los trabajos necesarios y alquiler de equipos que se requieran para la obtencion de
energia para la ejecucion de la obra.

Se ha estimado en funcion de un recibo promedio de suministro de energia eléctrica.

La ubicacion del recibo de referencia se encuentra en el distrito donde se realizara el proyecto.
Se ha considerado un sobreuso de energia del 100%.

METODO DE MEDICION
La partida se medira en unidad MES (MES) en funcion a los criterios de aceptacion antes descritos.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Mes, para la partida de 01.01.02.02,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida
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01.01.02.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS (MES)

DEFINICIONES
Constara de la contratacion de servicios higiénicos para el uso del personal que laborara en la obra.

DESCRIPCION

Esta partida comprende el alquiler de Servicios Higiénicos Portatiles Taza + Urinario, el servicio incluira por toda
la duracion del trabajo y limpieza el nimero de veces que requiera a la semana a fin de evitar contaminacion
ambiental a causa de falta de servicios higiénicos convencionales.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA
Este item se refiere al alquiler de servicios higiénicos para la utilizacion de los trabajadores involucrados en la
construccion.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO

El ingeniero supervisor y/o Inspector debera verificar:

« Cantidad de servicios higiénicos suficientes para la cantidad de personal en la obra.

+ Se realicen periodicamente la limpieza de los servicios higiénicos.

« Se encuentren debidamente ubicados en puntos estratégicos tales que el impacto contaminante sea minimo en
la zona de ejecucion del proyecto.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estéan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
La unidad de medida sera MENSUAL(MES) se considerara el pago de acuerdo al alquiler, prorrateado durante
todo el periodo de ejecucion del proyecto no debiéndose valorizar al 100% sino acorde al avance del proyecto.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seréd por Mes, para la partida de 01.01.02.03,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.
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01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
(GLB)

DEFINICIONES

Las actividades que se especifican en esta seccion abarcan lo concerniente al mantenimiento del transito en las
areas donde se realizaran los trabajos de conservacion vial durante el periodo de ejecucion de esta, e involucra
los sectores de desvios provisionales, acceso a viviendas, dispositivos de control de transito y seguridad vial,
control de emision de polvo, zonas de circulacion habitual de animales domésticos y silvestres, y en general se
incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean requeridos para garantizar la
seguridad y confort del publico usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser
ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de transito y seguridad vial.

DESCRIPCION

Contempla la totalidad de las acciones que sean necesarias adoptar, para que se asegure el mantenimiento del
transito y la seguridad vial durante la ejecucion de los trabajos a cargo del contratista. Asi también contempla el
plan de desvio para su mejor funcionamiento de transito y seguridad vial.

MATERIALES
Los materiales a utilizar son los siguientes (como minimo):

« SENAL PROVISIONAL PC-11

+ SENAL PROVISIONAL PC-12 DE TRIPLAY

« SENAL PROVISIONAL PC-2 DE TRIPLAY

« SENAL PROVISIONAL R-3 DE TRIPLAY

+ SENAL PROVISIONAL PC-14 DE TRIPLAY

« SENAL PROVISIONAL PC-6 DE TRIPLAY

« SENAL PROVISIONAL PC-10 DE TRIPLAY

+ TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m

EQUIPOS
No corresponde

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

Previamente a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debe coordinar con el supervisor y/o Inspector las
acciones y el programa previsto para disminuir al minimo posible las molestias de los usuarios de las vias e
incomodidad al vecindario, considerando que la totalidad de las obras contratadas deberan efectuarse en el plazo
establecido.

No se ha previsto efectuar el cierre de ninguna via sino tan solo de carriles por el tiempo que duren los trabajos.
El plan de trabajo y la correspondiente sefializacion provisional podran ser modificados por el Contratista, previa
coordinacién con el Ingeniero Inspector o Supervisor y/o Inspector, si se demuestra que la modificacion introducida
permite reducir las molestias e inconvenientes al transito vehicular o al peatonal.

GEORBRASHG S AL
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El contratista coordinaré con las autoridades policiales y municipales respectivas, cualquier modificaciéon del
transito vehicular o peatonal que signifique una variacion sustancial del sistema actual, haciendo uso en estos
casos de las respectivas sefiales, avisos, tranqueras, sefiales luminosas y demas dispositivos de control
necesarios, tanto diurnos como nocturnos, en concordancia con el Manual de Dispositivos de Control de Transito
para Calles y Carreteras del MTC, R.M. N° 210-2000-MTC/15.02 del 03 de Mayo del 2000 y otros dispositivos
legales y vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, de ser necesario y donde lo indique el Ingeniero inspector o Supervisor y/o Inspector,
el contratista debera, por su propia cuenta, ubicar vigilantes con banderolas, linternas, silbatos, etc. a fin de que
puedan orientar el movimiento vehicular a través del area de trabajo, teniendo en cuenta en todo momento la
obligacion de proporcionar a los conductores, peatones y vigilantes una adecuada seguridad personal y de sus
bienes, asi como comodidad para su circulacion.

METODO DE MEDICION
El plan de desvio se medira en GLOBAL (GLB) en funcién a los criterios de aceptacion antes descritos.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Global, para la partida de 01.02.01,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (GLB)

DEFINICIONES :
Esta partida consiste en el traslado de equipos menores, mayores, maquinaria liviana, pesada y otros que sean
necesarios, al lugar en que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movmzacg\
incluye la obtencidn y pago de permisos y seguros.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Dentro de esta partida se debera considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, transportar y administrar su
organizacion constructiva completa al lugar de la obra, incluyendo al personal, equipo mecanico, materiales y todo
lo necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo y su posterior desmovilizacién una vez terminada la obra,
previa autorizacion de la Supervision.

El sistema de transporte debe ser tal, que no cause dafio a los pavimentos ni a las propiedades de terceros.

La Supervisidn debera aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio
para la funcion a cumplir.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde
P INGA\FI (] ]t(j
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EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA
El traslado del equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no
autopropulsado como herramientas, martillos neumaticos, vibradores, etc.
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El contratista antes de transportar el eqhipo mecanico ofertado al sitio de la obra debera someterlo a inspeccion
de la SUPERVISION. Este equipo sera revisado por el Supervisor y/o Inspector en la obra y de no encontrarlo
satisfactorio en cuanto a su condicién y operatividad debera rechazarlo en cuyo caso el Contratista debera
reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operacién. El rechazo del equipo no podra generar ningtn
reclamo por parte del Contratista.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/ GEOMETRICO Y DE TERMINADO

Verificar la operatividad de los equipos a utilizar.

Equipo diferente al ofertado no sera valorizado por el Supervisor y/o Inspector.

El contratista no podra retirar de la obra ninglin equipo sin autorizacion escrita del Supervisor y/o Inspector.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y
TERMINADO

El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
La movilizacién se medira en unidad GLOBAL (GLB) en funcién a los criterios de aceptacion antes descritos.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita ser& por Global, para la partida de 01.02.02,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.03.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR (M2)

DEFINICIONES
Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa, las medidas y ubicacion de todos
los elementos que existen en los planos, sus niveles, asi como definir sus linderos y establecer marcas y sefiales
fijas de referencia.

Dichos trabajos seran lo suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada. Sin ser limitantes y en
funcion al tipo de partidas que ejecuten, se considerara para la obtencion de las dimensiones y niveles de los
elementos que conforman la via:

« Estacado del eje.

» Nivelacion del eje y bordes del pavimento actual.

+ Nivelacion del fondo de los estacionamientos y bermas actuales.
» Nivelacién de secciones en general.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

En general el contratista no debera escatimar esfuerzos en obtener la mayor informacion topografica y replantearla

en campo a fin de evitar conflictos en cuanto se proceda a la med pago de las obras.
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MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

« CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
* YESO BOLSA 25 kg
« ESTACAS DE MADERA

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Estacion total (Incluye juego de tres prismas)
Nivel topografico (Incluye regla tipo mira metélica)

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas o balizas y deben ser aprobadas
previamente por la Supervision antes de la iniciacion de las obras. Los niveles seran referidos a los Benchmark
establecidos en el proyecto. Ambos trabajos se efectuaran mediante el empleo de nivel topografico; se empleara
los materiales necesarios para la ejecucion del trazo y replanteo, tales como: cemento, acero corrugado, hormigon,
tiza y madera tornillo.

CONTROLES TECNICOS /DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO
El Supervisor y/o Inspector controlara que las dimensiones indicadas en los planos y expedientes técnicos sean
replanteadas en campo.

METODO DE MEDICION

La medicion de esta partida se realizara en METROS CUADRADOS (M2), siendo reconocidas Unicamente las
areas requeridas para la construccion de las obras civiles permanentes y sélo donde sea necesario efectuar este
trabajo, debiendo ser revisado y aprobado por la Supervision.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita ser& por Metros Cuadrados, para la partida
de 01.03.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.04 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION

01.04.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(GLB)

DEFINICIONES
Constara de la elaboracion del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
La contratista mediante el JEFE DE SEGURIDAD, elaborara el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
bajo los criterios descritos en las generalidades.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

DE PROYECTOS
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Archivadores

Copias, impresiones y papeleria.
Lapiceros y lapices.

Papel bond.

Tablero de madero oficio.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

Antes de dar inicio a la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA debe elaborar un PLAN DE SEGURIDAD'Y SALUD

EN EL TRABAJO que contenga entre otros lo siguiente:

« ldentificacion desde el inicio de los trabajos, los factores y causas que podrian originar accidentes.

+ Disposicion de medidas para reducir los factores y causas de riesgo de accidentes.

+ Disefio de programas de seguridad laboral.

» Procedimientos de difusion entre el personal sobre las medidas de seguridad. Deben considerarse
metodologias adecuadas a las caracteristicas socio-culturales del personal. Por ejemplo: Charlas, graficos,
videos.

+ Hacer de conocimiento general las medidas de proteccion ambiental propias del proyecto.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO
Aprobar y verificar que se cumpla lo indicado en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACEPTACION DE TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO

Este documento constituye un entregable indispensable para el desarrollo de obra, debera ser redactado por
personal calificado en SEGURIDAD Y SALUD en obra y su contenido debera ajustarse a los lineamientos de la
normativa referencial vigente y a lo descrito en las generalidades del presente capitulo.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida sera GLOBAL (GLB). De acuerdo al siguiente criterio:

- Se valorizara el 50% cuando la supervision verifique la emision del PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA.

- El 50% restante se valorizara culminada la obra, evaluandose el cumplimiento de la contrata frente al plan de
seguridad, referencialmente si la obra esta programada para 6 meses, correspondera un valor diario proporcional
a su plazo de ejecucion valorizable y penalizarle por incumplimiento del plan de seguridad.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Global, para la partida de 01.04.01,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)

DEFINICIONES

IN JAVIER HARB MOZO
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Comprende los eduipos défproteccic’)in/individual, para proteger a los trabajadores y publico en general de los
peligros que pudiese general la ejecucion de la obra.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Constara de la provision constante de acuerdo al uso y estado de los elementos de proteccion individual,
respondiendo las veces que fuese necesario, con el criterio de garantizar su salud y seguridad de acuerdo al PLAN
DE SEGURIDAD EN OBRA.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Minimamente seran los siguientes (sin llegar a limitarse):
+ Botines de punta de acero.

* Tapones auditivos.

» Orejeras para casco tipo copa

« Casco de seguridad.

+ Chaleco reflectivo de seguridad.

+ Gafas de proteccion.

* Uniforme para obrero.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El procedimiento ser4 tal, en concordancia a la Norma Técnica G.050 — Seguridad Durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

CONTROLES TECNICOS/ DE EJECUCION/ GEOMETRICO Y DE TERMINADO
Verificar que los elementos adquiridos sean de calidad y que se cumpla con proveer al personal estos equipos
adecuadamente.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual deberé de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
Se consideraran de manera GLOBAL (GLB.) y en porcentaje segiin avance de obra con los resultados en los
asientos del Cuaderno de Obra presentados y aprobados por el Supervisor y/o Inspector.

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Global, para la partida de 01.04.02,

entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipqso,(' ALY /

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. ‘;) \LOF G

01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (GLB) \%’EE\{%U c,\».;,).;:
NN B2

DEFINICIONES '

Comprende los equipos de proteccion colectiva, que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y
pUblico en general de los peligros que pudiese general la ejecucion de la obra.
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DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Constara de la provision constante de acuerdo al uso y estado de los elementos de proteccion colectiva,
respondiendo las veces que fuese necesario, con el criterio de garantizar su salud y seguridad de acuerdo al PLAN
DE SEGURIDAD EN OBRA.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Minimamente seran los siguientes (sin llegar a limitarse):

» LINEA DE ENGANCHE DE 2 COLAS DE CINTA DE NYLON 1" X 6 PIES
« ARNES DE SEGURIDAD 4 ARGOLLAS

» BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

+ CONO DE SENALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA

« LAVA OJOS DE SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El procedimiento ser4 tal, que garantice la seguridad al personal obrero y técnico, para ello implementara
equipamiento de seguridad colectiva en toda la zona de trabajo con la instalacion de tranqueras, conos de
seguridad, “cachacos’, sefializaciones verticales informativas, cintas de seguridad, Etc.; en concordancia a la
Norma Técnica G.050 — Seguridad Durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

CONTROLES TECNICOS/ DE EJECUCION/ GEOMETRICO Y DE TERMINADO
Verificar que los elementos adquiridos sean de calidad y que se cumpla con proveer al personal estos equipos
adecuadamente.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
Se consideraran de manera GLOBAL (GLB.) y en porcentaje seguin avance de obra con los resultados en los
asientos del Cuaderno de Obra presentados y aprobados por el Supervisor y/o Inspector.

BASES DE PAGO
El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Global, para la partida de 01.04.03,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)

DEFINICIONES
Comprende las sefiales de advertencia, de prohibicion, de informacion, de obligacion y todos aquellos carteles
utilizados.

1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Constara de sefializar la zona de trabajo, con el criterio de garantizar la salud y seguridad de acuerdo al PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Los materiales a utilizar para la realizacion de la partida son los siguientes:
» Malla de seguridad color naranja

» Cinta sefializadora 150 M rollo color amarillo y 150M, color rojo

+ Cachaco de concreto.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA: RECURSOS MINIMOS (SIN LLEGAR A LIMITARSE).

Se utilizaran las sefiales de advertencia, prohibicion, informacion, obligacion y todos aquellos carteles para rotular
areas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y publico en general sobre los riesgos
especificos de las distintas areas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las areas perimetrales. Tambien
comprende: cintas de sefializacion, conos reflectivos, cachacos de concreto, mallas de seguridad, asi como
carteles de seguridad y conservacion del ambiente, etc.

Se deberan incluir las sefializaciones vigentes por interferencia de vias publicas debido a ejecucion de obras de
ser necesario.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
Verificar que se cuente con los materiales indicados de acuerdo al PLAN DE SEGURIDAD.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.

El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion reflejados en el PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA.

METODO DE MEDICION
Esta partida sera medida en forma GLOBAL (GLB). Para cuantificarla se utilizara el criterio ante descrito.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Global, para la partida de 01.04.04,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL
TRABAJO (GLB)

DEFINICIONES

DE PROYECTOS
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Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un accidente de
trabajo con dafios personales ylo materiales, producto de la ausencia o implementacion incorrecta de alguna
medida de control de riesgos. Estos accidentes podrian tener impactos ambientales negativos.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Constarla de la dotacion anticipada de equipo minimo, con el criterio de garantizar la salud y seguridad de acuerdo
al PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
En concordancia a la Norma Técnica G.050 — Seguridad Durante La Construccion, el Contratista debera
implementar en obra las siguientes condiciones minimas:

« EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 6Kg
* COLLARINES CERVICALES (kit)

* KIT ANTIDERRAME

¢ CAMILLA RIGIDA DE POLIPROPILENO

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA: RECURSOS MINIMOS (SIN LLEGAR A LIMITARSE).

Se debe considerar, sin llegar a limitarse, la provision de:

+ Camillas

Debera contemplarse dentro del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, la factibilidad de contactarse
con un vehiculo para transporte de heridos (ambulancias) en caso se requiera.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
Verificar que se cuente con el equipo indicado de acuerdo al PLAN DE SEGURIDAD.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estén sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
Esta partida sera medida en forma GLOBAL (GLB). Para cuantificarla se utilizara el criterio ante descrito.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Global, para la partida de 01.04.04,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida
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01.04.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (GLB)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Se realizaran charlas de capacitacion para informar y prevenir dia a dia al personal en la obra, para de esta forma
evitar cualquier tipo de accidente, con la finalidad de garantizar la salud y seguridad de acuerdo al PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA: RECURSOS MINIMOS (SIN LLEGAR A LIMITARSE).
La partida se realizara mediante un subcontrato, los encargados se encargaran de realizar el proceso necesario
para garantizar el correcto desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
Verificar que se cuente con el equipo indicado de acuerdo al PLAN DE SEGURIDAD.

METODO DE MEDICION
Esta partida sera medida en forma GLOBAL (GLB). Para cuantificarla se utilizara el criterio ante descrito.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Global, para la partida de 01.04.06,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.05.01 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL (GLB)

DESCRIPCION
Corresponde a la implementacion del plan de mitigacion ambiental, el mismo que debera seguir los lineamientos
e indicaciones descritas en el plan de mitigacion ambiental.

METODO DE MEDICION
La partida se medira GLOBAL (GLB), y podra estimarse como un porcentaje del total, ello con la aprobacion de la
supervision.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Global, para la partida de 01.05.01,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida
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02  PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAI
02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) (M)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Este trabajo consistira en realizar el corte correspondiente en la vereda utilizando una cortadora de pavimentos, y
solo cumplida esta labor se procedera a la demolicion.

Es posible que se evite una polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura,
teniendo en cuenta la contaminacion.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas manuales

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M). El porcentaje a aplicar se determinara por
comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Lineal, para la partida de
02.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

02.01.02 DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Este trabajo consiste en la demolicion total o parcial de estructuras de pavimento Rigido existentes en las zonas
que indiquen los documentos del proyecto que requieran ser demolidas, y la remocion, cargue, transporte,
descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion, en las reas aprobadas por el
Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccion de las instalaciones de los servicios
publicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y
el almacenamiento de estructuras existentes; la remocion de cercas de alambre, de especies vegetales y otros
obstaculos.

FORMA DE TRABAJO

El Constructor no podra iniciar la demolicion de estructuras sin previa autorizacion escrita del Interventor, en la
cual se definira el alcance del trabajo por ejecutar y se incluira la aprobacion de los métodos propuestos para
hacerlo. Tal autorizacion no exime al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aqui sefialadas, ni del
cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del
contrato. EI Constructor sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las personas, asi
como a redes de servicios publicos, o propiedades cuya destruccion o menoscabo no estén previstos en los planos,
ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados. EI Constructor, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, debera colocar sefiales y luces que indiquen, durante el dia y la noche, los lugares donde se realicen
trabajos de demolicion o remocion y sera responsable de mantener la via transitable, cuando ello se requiera. Los
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préximas a la obra y a los usuarios de la via materia del contrato, cuando ésta permanezca abierta al transito
durante la construccién. Si los trabajos aqui descritos afectan el transito normal en la via materia del contrato y en
sus intersecciones, el Constructor sera el responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con las
disposiciones y reglamentaciones vigentes del municipio. Si los trabajos implican la interrupcién de los servicios
publicos (energia, teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de
transporte, el Constructor debera coordinar y colaborar con las entidades

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio del Interventor sean aptos para rellenar y emparejar la
zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin. El material que suministre el
Constructor para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, debera tener la aprobacion
previa del Interventor.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberan tener la aprobacion previa del Interventor y ser
suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificacion y del programa de trabajo. Cuando las
circunstancias lo ameriten, el Interventor podra autorizar el uso de explosivos, asumiendo el Constructor la
responsabilidad de cualquier dafio causado por un manejo incorrecto de ellos. Para remover estructuras, especies
vegetales, obstaculos, cercas y conducciones de servicios, se deberan utilizar equipos que no les produzcan dafio,
de acuerdo con procedimientos aprobados por el Interventor.

BASE DE PAGO
El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
02.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50K (M3)

DESCRIPCION _
Este trabajo consiste en el retiro del material deteriorado de asfalto proveniente de los trabajos de fresado del
pavimento flexible, incluye también toda eliminacion que sea necesaria efectuar. Contempla los traslados internos \\
de aquel material que sera eliminado, hasta los lugares de acopio en los que posteriormente seran recogidos;
también el carguio y transporte del material hacia las zonas de botaderos.

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el
trabajo a realizar.

FORMA DE TRABAJO

Para la ejecucién de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que
efectué el carguio y traslado del material, asi como a terceros. Antes de iniciar la eliminacion, en lo posible se
evitara la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura. El carguio del material
excavado y demolido sera efectuado con equipo adecuado (cargador frontal) y el traslado hacia las zonas de los
botaderos autorizados sera por medio de volquetes. El material sera transportado a los lugares que indique el
Supervisor y/o Inspector. Incluye los materiales provenientes de demoliciones y de la limpieza al final de obra.
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Todo el material que serd eliminado sera convenientemente humedecido y llevard como cobertura una malla
humedecida con la finalidad de reducir al minimo la generacién de polvo durante el transporte.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en METROS CUBICOS (M3) de material cargado, eliminado y aprobado por el Ing.
Supervisor y/o Inspector, que cumpla con la presente especificacion. Para tal efecto se mediran los volumenes en
su posicién original y computada por el método de areas extremas, al cual se aplicard los factores de
esponjamiento de 1.10 para el caso de excavaciones de terreno con equipo, factor de compactacion de 1.10 para
el caso de relleno con material propio de corte y 1.20 para el caso de demoliciones. Por tratarse de una obra a
suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un
porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por comparacion del avance
del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cubico, para la partida de
02.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

02.02 PAVIMENTO FLEXIBLE

02.02.01 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.05M (M2)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Este trabajo consistird en realizar el escarificado superior de la carpeta asfaltica existente, la misma que se\xa
devastada hasta el nivel que en coordinacion con el supervisor y/o Inspector se considere apropiado.

Hay que tener en cuenta que el propésito de la ejecucién de la partida es realizar el retiro de la superficie que se
encuentra dafiada, que ha experimentado desgaste y pérdida de finos a lo largo del tiempo, no tiene el propdsito
de retirar el integro de la carpeta asfaltica sino retirar una parte superficial de la misma para reponerla.

Es posible que se evite una polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura,
teniendo en cuenta la contaminacion.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Fresadora <'7-f?¢.«.e‘t?:.’!f ..
Barredora MeCénica INGAFT A 1ER HARBAY NHO!()
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Herramientas manuales

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO CUADRADO (M2). El porcentaje a aplicar se determinara por
comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

BASE DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
02.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.
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02.02.02 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el retiro del material deteriorado de asfalto proveniente de los trabajos de fresado del
pavimento flexible, incluye también toda eliminacion que sea necesaria efectuar. Contempla los traslados internos
de aquel material que sera eliminado, hasta los lugares de acopio en los que posteriormente seran recogidos;
también el carguio y transporte del material hacia las zonas de botaderos.

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el
trabajo a realizar.

FORMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que
efectué el carguio y traslado del material, asi como a terceros. Antes de iniciar la eliminacion, en lo posible se
evitara la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura. El carguio del material
excavado y demolido sera efectuado con equipo adecuado (cargador frontal) y el traslado hacia las zonas de los
botaderos autorizados sera por medio de volquetes.

El material serd transportado a los lugares que indique el Supervisor y/o Inspector. Incluye los materiales
provenientes de demoliciones y de la limpieza al final de obra. Todo el material que sera eliminado sera
convenientemente humedecido y llevara como cobertura una malla humedecida con la finalidad de reducir al
minimo la generacion de polvo durante el transporte.

Se verificara que todo el material a eliminar sea depositado en los botaderos especificados por la Supervision o
propuestos por el ejecutor con la autorizacion de la Supervision.

METODO DE MEDICION :

El trabajo ejecutado se medira en METROS CUBICOS (M3) de material cargado, eliminado y aprobado por el Ing.
Supervisor y/o Inspector, que cumpla con la presente especificacion. Para tal efecto se mediran los volumenes en
su posicion original y computada por el método de areas extremas, al cual se aplicara los factores de
esponjamiento de 1.10 para el caso de excavaciones de terreno con equipo, factor de compactacion de 1.10 para
el caso de relleno con material propio de corte y 1.20 para el caso de demoliciones. Por tratarse de una obra a
suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un
porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por comparacion del avance
del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cubico, para la partida de
02.02.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL

DESCRIPCION

N Ty _
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Los geotextiles usados en los trabajos especificados en este articulo deben cumplir los requerimientos que se
presentan la siguiente tabla. Estos requerimientos estan dados en valores minimos promedios del rollo (MARV) y
no en valores tipicos o promedios.

i Requerimiento Geotextil (MARV) *
Propiedad E52Y0 | ynid Clase 1 Clase 2 Clase 3
E<50% | E>50% | E<50% [ E>50% | E<50% | E>50%
Resistencia Grab. ASTM D4632 N 1400 900 1100 700 800 500
Resistencia al razgado trapezoidal ASTM D4533 N 500 350 400 250 300 180
Resistencia al punzonamiento ASTM D4833 N 500 350 400 250 300 180
Resistencia “Burst” ASTM D3786 KPa 3500 1700 2700 1300 2100 950
Resistencia a la rotura ASTM D4632 M 12 600 810 990 630 720 450

E = Deformacion a la rotura (ASTM D4632)
*MARV = Promedio - 2 (Desviacion estandar). No se permite el uso de valores tipicos o promedios.

CONTROL DE CALIDAD

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision, el geotextil que utilizaré en la obra, de acuerdo con
la aplicacion y lo exigido en estas especificaciones. Los valores presentados deben corresponder a los tltimos
de la produccion de la planta, es decir, deben estar actualizados. Por lo tanto, no se aceptan valores de
catélogo.

Todos los geotextiles deben llegar a la obra perfectamente referenciados y el Contratista exigira a su Proveedor,
el envio de los resultados correspondientes a cada rollo. No se permitiran valores de catalogo. Verificando que
se encuentre entre las especificaciones, se permitira su uso en obra.

METODO DE MEDICION
Para todas las aplicaciones de geotextiles mencionados en esta seccion la unidad de medida sera el metro
cuadrado (m2). Los traslapes no se diferenciaran en la medida y estaran incluidos en ella.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida
de 02.02.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

02.02.04 IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2) (M2)

DEFINICION

Bajo este item, el Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso a una base granular, preparada con
anterioridad, de acuerdo con las Especificaciones y de conformidad con los planos o como indique el Supervisor
ylo Inspector. Consiste en la incorporacion de asfalto a la superficie de una base, a fin de prepararla para recibir
una capa de pavimento asfaltico.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Esta partida esta referida a la imprimacion asfaltica.

REG. 1P 70951
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MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

El material bituminoso a aplicar en este trabajo sera el siguiente:

- Emulsiones Asfalticas de curado rapido (CRS-1, CRS-2) diluido con agua, de acuerdo a la textura de la Base.

- Podria ser admitido el uso de Asfalto liquido, de grados MC-30, MC-70 o MC-250 que cumpla con los requisitos
de la Tabla N° 400-5.

Tabla N° 400-5

Requisitos de Material Bituminoso Diluido de Curado Medio

MC-30 MC-70 MC-250
Coxactatisticas Ensayn Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
Viscosidad Cinematica a 60°C, MTC E 301 a0 60 70 140 | 250 | s00
mm 2 /s
Punto de Inflamacion MTCE312 | 38 38 66
(TAG, Copa abierta) °C
Destilacian, volurnen 40 25 il 20 1] 10
total destilado hasta 78 70 20 GO0 15 &85
360°C, %Vol a3 65 90 60 87
> A190°C MTC E 313
P A 225°C
> A 260°C
> A 315°C
Residuo de la destilacion a 315°C 50 55 67
Pruebas sobre el residuo = &
de |la destilacion MTC E 306 | 100 | 250 | 100 100
> Ductilidad a 25°C, & 120
cmimin., cm. Penetracion a 26°C, | MTC E 304 | 120 120 | 250 120 250
100 ar., 5 seq. (%) 30 120 30 120
> Viscosidad absoluta a 30
60°C, Pa.s
b Solubilidad en
triclaetileno, % MTC E 302 | gg 99
99
Contenido
de agua, % - 0,2 - 0,2 - 0,2
del volumen

El tipo de material a utilizar debera ser establecido en el Proyecto o segin lo indique el Supervisor y/o Inspector.
El material debe ser aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningun solvente o material que altere sus
caracteristicas.

La cantidad por m? de material bituminoso, debe estar comprendido entre 0,7 -1,5 It/m* para una penetracion dentro
de la capa granular de apoyo de 7 mm por lo menos, verificandose esto cada 25m.

Antes de la iniciacion del trabajo, el Supervisor y/o Inspector aprobara la tasa de aplicacion del material de acuerdo
a los resultados del tramo de prueba de:

TRAMOS DE PRUEBA PARA SUBBASES GRANULARES, BASES GRANULARES Y SUELOS ESTABILIZADOS
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista emprendera una fase de ejecucion de tramos de prueba para verificar
el estado y comportamiento de los equipos y determinar, en secciones de ensayo, el método definitivo de
preparacion, transporte, colocacion y compactacion de los materiales, de manera que se cumplan los requisitos
de cada especificacion.

Para tal efecto, construird uno o varios tramos de prueba de ancho y longitud definidos de acuerdo con el
Supervisor y/o Inspector y en ellas se probara el equipo y el plan de compactacion.

El Supervisor y/o Inspector tomard muestras de la capa en cada caso y las ensayara para determinar su
conformidad con las condiciones especificadas de densidad, granulometria y demés requisitos.

DE PROYECTOS
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En el caso de que los ensayos indiquen que la subbase o base granular o estabilizada no se ajusta a dichas
condiciones, €l Contratista debera efectuar inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de
preparacion, extension y compactacion, hasta que ellos resulten

satisfactorios para el Supervisor y/o Inspector, debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea
necesario.

Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba defectuoso ha sido efectuado sobre un sector de la carretera
proyectada, todo el material colocado sera totalmente removido y transportado al lugar al lugar de disposicion final
de materiales excedentes, segun lo indique el Supervisor y/o Inspector a costo del Contratista.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie de la base que debe ser imprimada (impermeabilizada) debe estar en conformidad con los
alineamientos, gradientes y secciones tipicas mostradas en los planos y con los requisitos de las Especificaciones
relativas a la Base Granular.

Antes de la aplicacion de la capa de imprimacion, todo material suelto o extrafio debe ser eliminado por medio de
una barredora mecanica y/o un soplador mecanico, segun sea necesario. Las concentraciones de material fino
deben ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o con una ligera escarificacion. Cuando lo autorice el
Supervisor ylo Inspector, la superficie preparada puede ser ligeramente humedecida por medio de rociado,
inmediatamente antes de la aplicacion del material de imprimacion.

APLICACION DE LA CAPA DE IMPRIMACION
Durante la ejecucion el Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar incendios, siendo el
responsable por cualquier accidente que pudiera ocurrir.

El material bituminoso de imprimacion debe ser aplicado sobre la base completamente limpia, o un distribuidor a
presion que cumpla con los requisitos indicados anteriormente. El Contratista dispondra de cartones o papel grueso
que acomodara en la Base antes de imprimar, para evitar la superposicion de riegos, sobre un area ya imprimada,
al accionar la llave de riego debiendo existir un empalme exacto. El material debe ser aplicado uniformemente a
la temperatura y a la velocidad de régimen especificada por el Supervisor y/o Inspector. En general, el régimen
debe estar entre 0,7 a 1,5 It/m?, dependiendo de como se halle la textura superficial de la base.

La temperatura del material bituminoso en el momento de aplicacion, debe estar comprendida dentro de los limites
establecidos en la Tabla N° 400-7, y sera aplicado a la temperatura que apruebe el Supervisor y/o Inspector.

JEFE DE PROYECTOS
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Tabla N° 400-7
Rangos de Temperatura de Aplicacion (°C)

Rangos de Temperatura

Tipo y Grado del Asfalto En Esparcido o En Mezclas
Riego Asfalticas (1)

Asfaltos Diluidos:
MC-30 30-(2)
RC-70 o MC-70 50-(2)
RC-250 o MC-250 75-(2) 60- ”W
RC-800 o MC-800 95-(2) 75-100(3)
‘ Emulsiones Asfalticas
|CRS-1 £0-85
|CRS-2 60-85 -
[{CMS-2 40-70 50-60
|CMS-2h; CSS-1; C8S-1h 20-70 20-70

Cemento Asfaltico

Todos los grados Hal () halimantd)

(1) Temperatura de mezcla inmediatamente después de preparada

(2) Maxima temperatura en la que no ocurre vapores 0 espuma

(3) Temperatura en la que puede ocurrir inflamacion. Se deben tomar

precauciones para prevenir fuego o explosiones

{4) Se podra elevar esta temperatura de acuerdo a las cartas temperatura-viscosidad
de! fabricante

Al aplicar la capa de imprimacion, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de un filo marcado para mantener
una linea recta de aplicacion. El Contratista debe determinar la tasa de aplicacion del ligante y hacer los ajustes
necesarios. Algln area que no reciba el tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera
conectada al distribuidor.

Si las condiciones de trafico lo permiten, la aplicacion debe ser hecha sélo en la mitad del ancho de la Base. Debe
tenerse cuidado de colocar la cantidad correcta de material bituminoso a lo largo de la juntura longitudinal
resultante. Inmediatamente después de la aplicacion de la capa de imprimacion, ésta debe ser protegida por avisos
y barricadas que impidan el transito durante el periodo de curado (4 dias aprox.).

PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES

La superficie de todas las estructuras y arboles adyacentes al area sujeta a tratamiento, deben ser protegidas de
manera tal, que se eviten salpicaduras 0 manchas. En caso de que esas salpicaduras o0 manchas ocurran, el
Contratista debera, por cuenta propia, retirar el material y reparar todo dafio ocasionado.

APERTURA LA TRAFICO Y MANTENIMIENTO

El area imprimada debe airearse, sin ser arenada por un término de 24 horas, a menos que lo ordene de otra
manera el Supervisor y/o Inspector. Si el clima es frio o si el material de imprimacion no ha penetrado
completamente en la superficie de la base, un periodo més largo de tiempo podra ser necesario. Cualquier exceso
de material bituminoso que quede en la superficie después de tal lapso debe ser retirado usando arena, u otro
material aprobado que lo absorba y como lo ordene el Supervisor y/o Inspector, antes de que se reanude el tréfico.
El Contratista debera conservar satisfactoriamente la superficie imprimada hasta que la capa de superficie sea
colocada. La labor de conservacion debe incluir, el extender cualquier cantidad adicional de arena u otro material
aprobado necesario para evitar la adherencia de la capa de imprimacion a las llantas de los vehiculos y parchar
las roturas de la superficie imprimada con mezcla bituminosa. En otras palabras, cualquier area de superficie
imprimada que resulte dafiada por el trafico de vehiculos o por otra causa, deberd ser reparada antes de que la
capa superficial sea colocada, a costo del Contratista.
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CONTROLES TECNICOS /DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion estaran sujetos a lo siguiente:

CONTROLES

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.

- Verificar que las plantas de asfalto y de trituracion estén provistas de filtros, captadores de polvo, sedimentadores
de lodo y otros aditamentos que el Supervisor y/o Inspector considere adecuados y necesarios para impedir
emanaciones de elementos particulados y gases que puedan afectar el entorno ambiental.

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad exigidos segin norma.

- Supervisar la correcta aplicacion del método aceptado como resultado del tramo de prueba, en cuanto a la
elaboracion y manejo de los agregados, asi como la manufactura, transporte, colocacion y compactacion de los
tratamientos y mezclas asfalticas.

- Ejecutar ensayos de control de mezcla, de densidad de las probetas de referencia, de densidad de la mezcla
asfaltica compactada in situ, de extraccion de asfalto y granulometria; asi como control de las temperaturas de
mezclado, descarga, extendido y compactacion de las mezclas (los requisitos de temperatura son aplicables sélo
a las mezclas elaboradas en caliente).

- Efectuar ensayos de control de mezcla, extraccion de asfalto y granulometria en lechadas asfalticas.

- Ejecutar ensayos para verificar las dosificaciones de agregados y ligante en tratamientos superficiales, asi como
la granulometria de aquellos.

- Efectuar ensayos para verificar las dosificaciones de ligante en riegos de liga e imprimaciones.

- Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados y mezclas o lechadas asfalticas durante el periodo de
gjecucion de las obras.

- Efectuar pruebas para verificar la eficiencia de los productos mejoradores de adherencia, siempre que ellos se
incorporen.

- Realizar las medidas necesarias para determinar espesores, levantar perfiles, medir la textura superficial y
comprobar la uniformidad de la superficie, siempre que ello corresponda.

El Contratista rellenara inmediatamente con mezcla asfaltica, a su costo, todos los orificios realizados con el fin de
medir densidades en el terreno y compactara el material de manera que su densidad cumpla con los requisitos
indicados en la respectiva especificacion.

También cubrira, sin costo para el MTC, las areas en las que el Supervisor y/o Inspector efectue verificaciones de
la dosificacion de riegos de imprimacion y liga, tratamientos superficiales y lechadas asfalticas.

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS

Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas, se indican en las especificaciones
correspondientes. Todos los ensayos y mediciones requeridas para el recibo de los trabajos especificados, estaran
a cargo del Supervisor y/o Inspector.

Aquellas areas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias, deberan ser corregidas
por el Contratista, a su costo, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor y/o Inspector y a satisfaccion de
éste.

CALIDAD DEL MATERIAL ASFALTICO
A la llegada de cada camion termotanque con cemento asfaltico o emulsion asfaltica para el riego, el Contratista
debera entregar al Supervisor y/o Inspector un certificado de calidad del producto, asi como la garantia del
fabricante de que éste cumple con las condiciones especificadas segn el material bituminoso que se esté
utilizando.
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El Supervisor y/o Inspector se abstendra de aceptar el empleo de suministros de material bituminoso que no se
encuentren respaldados por la certificacion de calidad del fabricante. En el caso de empleo de

asfalto diluido, el Supervisor y/o Inspector comprobara mediante muestras representativas (minimo una muestra
por cada 9000 galones o antes si el volumen de entrega es menor), el grado de viscosidad cinematica del producto,
mientras que, si esta utilizando emulsion asfaltica, se comprobara su tipo, contenido de agua y penetracion del
residuo. En todos los casos, guardara una muestra para ensayos ulteriores de contraste, cuando el Contratista o
el fabricante manifiesten inconformidad con los resultados iniciales.

En relacion con los resultados de las pruebas, no se admitira ninguna tolerancia sobre los limites establecidos en
las Tablas N° 400-4, 400-5 0 400- 6, segun el caso de estas especificaciones.

Tabla N° 400-4

Especificaciones para Emulsiones Cationicas (ASTM D-2397)

ROTURA RAPIDA ROTURA MEDIA ROTURA LENTA
TIPO DE EMULSIOHES CRS -1 CRS -2 CMS-2 CMS —2h CS55-1 CSS -1h
1. ENSAYO SOBRE EMULSIONES Min | Max | Min  Méx | Min | Max | Min [ Méx [ Min [ Méx | Min | Méx
Viscosidad
® Saybolt Furol a 25 C Seqg 20 | 100 20 | 100 | 20 100
¢  Sayholt Furola S0 C Seg 100 | 400 | 50 | 450 | S0 | 450
Estabilidad de Almacenamiento
* Sedimentacién a los 7 dias % 1 1 1 1 1 1
Destilacion
° Contenido de Asfatto Residual % 60 65 65 65 57 57 u}
® Cortenido de Disolvertes % 3 3 12 12
Tamizado
® Retenido T 20 (850 mim) 0.1 a1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ratura
. Dioctilsulfosuccinato sddico % 40 40
° Mezcla con cemento % 2
Carga Particula Positiva Positiva Positiva Positiva Postitiva Positiva
Recubrimiento del agregado y resistencia
de desplazamiento
° Con agregado seco Buena
* Con agregado seco y accion del Satisfactoria
° Con agregado humedo Satistactoria
. Con agregado himedo y accion del Satisfactoria
DESTILACION
Penetracion (25°C, 100 gr, 5 seq)
0.1 mm. 250
100 100 | 250 | 100 | 250 | 40 gp | 100 | 250 | 40 an
Ductilidad (25°C, 5 cmim) cin 40 40 40 40 40 40
Tricloroetileno % 975 a75 975 975 975 ars
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Tabla N° 400-5

Requisitos de Material Bituminoso Diluido de Curado Medio

MC-30 MC-70 MC-250
Min. | Max. | Min. |Max. [ Min. | Max.

MTC E 301 | 30 60 70 140 | 250 | 500

Caracteristicas Ensayo

Viscosidad Cinernatica a B60°C,

mm 2Js

Punto de Inflamacion MTCE312]| 28 38 66

(TAG, Copa ahierta) *C

Destilacidan, volumen 40 25 0 20 0 10
total destilado hasta 75 70 20 60 15 56
360°C, %Vol 93 65 an 60 87
» A190°C MTC E 313
b A225°C
> A260°C
> A315°C
Residuo de la destilacidn a 315°C 50 55 B7
Pruehas sobre el residuo - -
de la destilacion MTC E 306 | 100 | 250 | 100 100
»  Ductilidad a 25°C, 5 120
crimin., crm. Penetracion a 25°C, | MTC E 304 | 120 120 | 2560 | 120 250
100 gr., 5 seq. (%) 30 120 30 120
> Viscosidad absoluta a 30
60°C, Pa.s
> Solubilidad en

tricloetileno, % MTC E 302 | g9 99

99

Contenido
de agua, % - 0,2 - 0,2 - 0,2
delvolumen

Tabla N° 400-6

Requisitos de Material Bituminoso Diluido para Curado Rapido
(AASHTO M-81)

e RC-70 RC-250 RC-800
Caracteristicas Ensayo i . X ,
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Viscosidad Cinematica a
50°C. mm? /s MTC E 301 70 140 250 500 500 1600

Punto de Inflamacion (TAG,

Capa abierta) C MTC E 312 - - 27 - 27 -
Destilacion, volumenTotal
destilado hasta 10 : . R . R
360°C.%Vol. 50 R 35 B 15 -
A180°C MTC E 313 = = e

c 70 - 60 - 45 -
A 85 - 80 - 75 -
A260°C -
A316°C
Residuo de la destilacion a - - =
360°C 55 65 - 75 =
Pruebas saobre el residuo _
de la destilacién Ductilidad ~ MTC E 306 100 - 100 - 100 -
a 26°C, Scm/min., cm.
Penetracion a 25°C, MTC E 304 80 120 80 120 80 120 o\ de

c w P\ (]

100 gr., 5 seq. () T S
Viscosidad absoluta a 60 240 60 240 60 240 //Q"J e N
50°C. Pas 5 ‘{\",jwi 4 &
Solubilidad en tricloetileno.  pMTC E 302 99 - 99 - 99 - e b
% AN
Contenidode agua, % del \So~PE
volumen . 0.2 ) f.2 . L :

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetracian en vez de viscosidad.
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DOSIFICACION
El Supervisor y/o Inspector se abstendra de aceptar areas imprimadas donde la dosificacion varie de la aprobada
por él en mas de diez por ciento (10%).

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estén sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision asi mismo debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

El pago se hara por METRO CUADRADO (M2) instalada segiin precio unitario del contrato, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo

BASES DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
02.02.04, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ. (M2)

DESCRIPCION

Contiene las disposiciones generales correspondientes a los trabajos de pavimentacion flexible tales como riegos,
sellos, tratamientos superficiales, emulsiones y morteros asfalticos, asi como de concretos asfélticos en caliente y
en frio.

MATERIALES
Los materiales para utilizar deberan corresponder a los siguientes requerimientos:

AGREGADOS PETREOS Y FILLER O RELLENO MINERAL
Los agregados pétreos empleados para la ejecucion de cualquier tratamiento o mezcla bituminosa deberan poseer
una naturaleza tal, que, al aplicarsele una capa del material asfaltico, ésta no se desprenda por la accion del agua
y del transito. S6lo se admitira el empleo de agregados con caracteristicas hidréfilas, si se afiade algun aditivo de
comprobada eficacia para proporcionar una adecuada adherencia. Para efecto de las presentes especificaciones,
se denominara agregado grueso a la porcion de agregado retenido en el tamiz de 4,75 mm (N.° 4); agregado fino
a la porcion comprendida entre los tamices de 4,75 mm y 75 um (N.° 4 y N.° 200) y polvo mineral o llenante la que
pase el tamiz de 75 um (N° 200). El agregado grueso deberd proceder de la trituracion de roca o de grava o por
una combinacion de ambas; sus fragmentos deberan ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de particulas
planas, alargadas, blandas o desintegrarles. Estara exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u ofras sustancias
objetables que puedan impedir la adhesion con el asfalto. Sus requisitos basicos de calidad se presentan en cada
especificacion. El agregado fino estara constituido por arena de trituracion o una mezcla de ella con arena natural.
La proporcion admisible de esta ultima sera establecida en el disefio aprobado correspondiente. Los granos del
agregado fino deberan ser duros, limpios y de superficie rugosa y angular. El material debera estar libre de
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cualquier sustancia, que impida la adhesion con el asfalto y debera satisfacer los requisitos de calidad indicados
en cada especificacion. El polvo mineral o llenante provendra de los procesos de trituracion de los agregados
pétreos o podra ser de aporte de productos comerciales, generalmente cal hidratada o cemento portland. Podra
usarse una fraccion del material preveniente de la clasificacion, siempre que se verifique que no tenga actividad y
que sea no plastico. Su peso unitario aparente, determinado por la norma de ensayo MTC E 205, debera
encontrarse entre 0,5y 0,8 g/cm 3 y su coeficiente de emulsibilidad (NLT 180) debera ser inferior a 0,6.

La mezcla de los agregados grueso y fino y el polvo mineral debera ajustarse a las exigencias de la respectiva
especificacion, en cuanto a su granulometria.

CEMENTO ASFALTICO

El cemento asfaltico a emplear en los riegos de liga y en las mezclas asfalticas elaboradas en caliente sera
clasificado por viscosidad absoluta y por penetracion. Su empleo seré segun las caracteristicas climaticas de la
region, la correspondiente carta viscosidad del cemento asféltico y tal como lo indica la TABLA 415-01, segun lo
establecido en Proyecto y aprobado por el supervisor y/o Inspector.

TABLA 415-01
Seleccion dg/ tipo de cemento asffélﬁco

! Temperatura Media Anual
' 1
I 24°C o mas 24°C - 15°C 15°C - 59C ! Menos de 5°C |

60-70 © BO-70 o Astalto Modificado |

I modificado

Los reqhi;itos de calidad ael cemento asfaltico son Ic;s que establecen Iaé TABLAS 415-02 y 415-03. El cemento
asfaltico debe presentar un aspecto homogéneo, libre de agua y no formar espuma cuando es calentado a la
temperatura de 175°C.

El cemento asfaltico podra modificarse mediante la inclusion de aditivos de diferente naturaleza tales como:
rejuvenecedores, polimeros, o cualquier otro producto garantizado, con los ensayos correspondientes.

En tales casos, las especificaciones particulares estableceran el tipo de aditivo y las especificaciones que deberan
cumplir tanto el cemento asféltico modificado como las mezclas asfalticas resultantes, que seran aprobadas por el
Supervisor y/o Inspector, al igual que la dosificacion y dispersion homogénea del aditivo incorporado.

Las especificaciones particulares de los cementos asfalticos modificados con polimeros se describen en la seccion
431 junto con sus requisitos de calidad, que se establecen las Tablas 431-01, 431-02, 431-03.

TABLA 415-02
Especificaciones del cemento asféltico clasificado por penetracion

~" REG. C1P 70951
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g
Tipo Grado Penetraclén |
PEN PEN |  PEN PEN PEN |
Grado Ensayo 40-50 60-70 85-100 120-150 200-300 l
e _ - - - 1
min | max ‘ min ‘ max [ min i max | min \ max | min l max |
| Prstias sobre al Material Bituminave l
i Penetracion » 18I0, 100 g Ve D) mm - | MICE 108 [ an 50 (0] 7;() as _3(-1 1:n__ 15 ; ‘-rini 300 :
| Purte de wttamacion, °C MTCE 312 232 232 | 232 | 718 i 1 :
\ {
| Ducnbidan, 259C, Scmfonin, on MICE 30 100 100 100 100 | 100 i
| solibilidad wr Fitiueo-atilene [ A IES R (A8 w0 w0 | » 4 ‘ 0 i 19,0 o,
| Indice de Penetraton (susceptibitidad Termice] " “hrc e a0t 1 1 1 o | a 1 B o |
| Ensayo de la Mantha (Qtier wa) ' E
r Sotvente Nala - Extanar T | Negatwe | Hegaiwo A”Mg,mm Wegatvo | Negatvo |
| soleonte Malta - Xibne, sxtena ARSHIE M 2 Nugatio Negativn Negatho Negalwe | Nwgaiwo :
‘. Lolvents rieptano ~ lera, YNxdenr Negativo Hegatwo Negativa Negatva ': Negatvo E
' Prusbas tobre In Peliculs Delgads & 1617C, 3,2 men, 5 b |
;-l'ruh:lj:'.-- J . o 77!.'.!!,\:1 |i"'l 17177 - 7!!_vv | 1.0 v,r . Ly |
| Penetracion reterids desposs del entayo e peicula firs, PATC £ 30 n2e 174 47 | 37 |
| cuceiidan gt rasioun a 259 S MICE 108 0 i s | 100 | oo a
(1), (2) Crsayos opoansles para s evaueion comprementaria del comportamients geolegico en ol material bauminoso indicnda
(v a1 te ductilidad ve merar de 100 crn, e matena) se sceptara w4 le duchiidad o 1% % 9C es menime 100 cm o la veloodad de 5 cm/min
TABLA 415-03
Especificaciones del cemento asfaltico clasificado por viscosidad
Grado de Viscosidad
Caracleristicas Y
AC-2,5 AC-5 AC-10 AC-20 | AC-40
P Lty 360 Py b 280 1 1 ony 1 WK 4 OO R0
(4] 10 150 o0 i
. 10 ) &
f I} t 183 7 113 i 232
’ "% ] % i
i t = !
! hits f 1250 1300 Las) 10 000 20 (00
i o o0 50 0
Am 3 PAncH
\ Negstiva Foegative Negativa Resgal v Nagatio
eadesmr fu Halt Kilwi ke Hpgstiver Mg ativin R ative Negat Megativg
e Hept viero S¥ile Nagath Negativo Negative Megatvo Negatvo
(t) ajes e soivente g usar, sa determinarg o el resutado del eraay whoa positive
Fusnte ANTM O D341, NTP

Emulsiones asfalticas

De acuerdo con la aplicacion y segun lo establezca la respectiva especificacion, se utilizaran emulsiones cationicas
de rotura rapida, media y lenta, cuyas caracteristicas basicas se presentan en la TABLA 415-04.

Las emulsiones cationicas podran ser modificadas mediante polimeros cuyas caracteristicas se presentan en la
TABLA 415-04A y TABLA 432-01, en tal caso las especificaciones de calidad, dosificacion y dispersion del
producto deberan ser las establecidas en el Proyecto y contar con la aprobacion del Supervisor y/o Inspector.

Fo sl de gy
Asfaltos liquidos Mo,
Se aplicaran en determinados casos, segun lo establezca la respectiva especificacion.
Estos asfaltos pueden ser de curado medio (MC) o curado répido (RC).

Las caracteristicas basicas de los MC se presentan en la TABLA 415-05 y de los RC en la TABLA 415-06.

wl
Q ; L-n-n.qm.i,
p RAL

REG. CIP 70951
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TABLA 415-04

Especificaciones para emulsiones cationicas

Tipo Aotura Rapiaa foturm Modia Ratura Lenta Rotura raplda |
Grado CRS-1 cns-2 CMS-2 CMS-2h €sS-1 | CS5-1h | __EQ_i__m_ i
min l X minJ max min | max min l max | min f max | min I max min max
Prorde whre (rmabt oy
v L . hasia i 0 s ¥ x x
v gavnt bared s a0 A () (L) «n - L)
" 1 1 1 1 ) o
o i u [ Tl T T T T 1 | I I
Ac v
As L el
Alegtatie b pplabie |
Ateytsbie Mpbie |
L Areptable Worptaie {
) I [ roemws | feewm | e - ] [ e 1
L1 ) 238 ww 0 w10 win |
s Crrs A . 10 i |
v [ u
re w =] L 3] 53
Provve sober ol Qriidse se dertlasion i
uy " ' w ) .
o 157 Lty
0 a0 « 1 El @ &
SRR 13 e wrs i Vi e 13
LS - e et gus debe camnelin los requinilos considerades un la fesa D 3010
€5 - th uwesda para waleman de merters afdthe
Tl reze raquechmientn ce p By BN MpestIag Fepraesentativar e exige
U Ea tuanian & lss condinores ciimaticas del Progectn so det oy oo de los gradas indados (56150 o 100-250) Fuerte ASTM D 2307 y D M0
TABLA 415-04°
Especificaciones para emulsiones cationicas con polimeros
{ Tipa Roturs Raplda Aolurs Madia l Rolura Lenta '
T
Gratlo _CRs-1P_| cRs-2P | cMs-1p | cMs-2ne | cSs-1p Norma |
min | max, | min_ | max. | _min_| max. min rméxjnin | méx, | |
| A sotre bratiians | w’
! e 0 W | WIC G
‘Et O ¥ 0 x n | wIC A [
! t 1 3 1 1 1 {
| 1 o 1
|« i Foatro Jp Foitees My | MIC L&)
[ a wisadn w0 A 0 i MICE AL 00 l
{ TAESTEY E : N v ] wctwie
| poiete senaa | [i¥] [ 04 rn]t PATCF 405 -0 1
| tdere , o ,'uj___M_l_n;l e f
I~ Awatorcis sl i MicEosm |
| » 24y furra e |
| 13 aFegats wee dnoets 4ol ipcsdy Acrppatie Acepeabin |
| Wi ageprto Vinedy Loegtidie Aeprdie |
: Sevestrmrantis agrrgado Suveda deapues el fov e Beryialiy b rpralie :
| et sk ot ot o fragracen B - B o _wciuim |
! : INICIE ”";'.. : ; /' . 4 2 : ;i“ [T R ] !
'
i »n it © & ¢ WL E 3000 |
20 MILE ) !
B 1w ASTV D o
20 | vitt s.'n-: |

Nota: ' huncion a las condiciones chimabtcas del PFroyactio se debnirg unn de ‘as gradoes iadicados (50-90 o 100-200 a 100 -1%D)

Fuents AGTM D 292y By

T 321 141 (200835) y AASHTIO T 316

ADITIVOS MEJORADORES DE ADHERENCIA
En caso de que los requisitos de adherencia indicados en cada especificacion no sean satisfechos, no se permitira
el empleo del agregado, salvo que se incorpore un producto mejorador de adherencia de comprobada eficacia
para proporcionar la adherencia requerida, en la proporcion establecida en el proyecto y aprobada por el
Supervisor y/o Inspector Seccion 430. ]

TEMPERATURA DE APLICACION DEL MATERIAL BITUMINOS

NTE GENERAL
[] GEOCRASHG S AC.

~ REG. CIP 70951
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El material bituminoso a utilizar en los diferentes trabajos segun la especificacion respectiva sera obligatoriamente
aplicado dentro de los rangos de la carta viscosidad-temperatura (ASTM — D341) establecidos en el proyecto y
aprobado por el supervisor y/o Inspector. Se observara los rangos de temperatura de aplicacion establecidos en
la TABLA 415-07.

Agente rejuvenecedor

El agente rejuvenecedor debera ser un material organico cuyas caracteristicas quimicas y fisicas permitan
devolverle al asfalto envejecido las condiciones necesarias para el buen comportamiento de la nueva mezcla,
segun lo establezca el proyecto, y de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes. La dosificacion y
la dispersion homogénea del agente rejuvenecedor deberan seguir las recomendaciones de su fabricante y ser
aprobadas por el Supervisor y/o Inspector.

EQUIPO

Todos los equipos empleados deberan ser compatibles con los procedimientos de construccion adoptados y
requeriran la aprobacion previa del Supervisor y/o Inspector, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se
ajusten al programa de ejecucion de las obras y al cumplimiento de las exigencias de calidad de la presente
especificacion y de la correspondiente a la respectiva partida de trabajo.

El equipo que emplee el contratista para los trabajos de pavimentacion flexible cumplira los requerimientos
establecidos en la SECCION DE GENERALIDADES DEL MANUAL DE CARRETERAS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION EG-2013(VIGENTE)

TABLA 415-05
Requisitos de material bituminoso diluido de curado medio

MC-7a MC-25C MAC- 800 MC-3000

Frimdees sobew ol Materie Brumnme

T =0 m %0 ] oy Lo

Frusius e ol Revadyz oo Destiscos

i L ™ ) 150 ] 3]

tatar Papaivs Wogatre) Negalreo Mgt Negstw

[T raegatie gt Negaten

Wegye Wegare Negihve orgaty Negyte

|
|
|
T
|
|
|
‘ o [ e | = ‘
fad ! )~ eyt N i i [ wo N
\
‘
1
|
|

(*) ©nreemplazo del ensyyo de viscosidad absoluta del residuo, 12 pusde repartar el enzayo de penetracan a 100g, %2 a 25°C, vendo &l ranqu de 120 o 290 pera los

matedales btuminescs citades,

(*0) Marcentajes g salventn o imar, S determmard w el resiitado cel prsayo odics pastive

Nota S b ductilidad o 259Ces mener a 1000m, el matenial serd aceptadn i la ducbiidad o 1590, 5 Cm/femin eb catta minitee 100om
Puenate: ASTM D 2027, AASHID M B2 y NTF

TABLA 415-06
Requisitos de material bituminoso diluido por curado rapido

REG. 1P 70951
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v
Tipo Matenas Bitumenoso Deluldo
RC-70 { RC-250 RC-800 RC-1000
Grado 2
min mds. | min max. ren mdx min max,
! Prustes salee of Materal Brumnse J
} R - - .
1 n 140 % ) a 1800 5o { £00
| = 7 | |
= — e e e e e — {
02 | ) a2 2|
: 4
| toayn e emedanion
Oritiado poreeringe pof wodirsen el 1onad d¢ destiady & 360 °C
B 10 |
T
A5 £y 5 15
A JM " L & i
a M8 ® | ™ x =
4
Seprh) 0% desvinde 3 MPC, % er wiumen por Shere e o 5] (5] "
— —_— — — — - — v - -
Prusaes en ol Retigus d Deitinditn |
[ M0 | “ 1 w ) [ | ma
Ihizerued vbshig » i i .
ey 12 3%} (29054 w {2 0 | 1Y
. S, om 10 % w |
1ot beded en Tz =1ara we | 300 %0 wg |
- — i - - — - - -
Fatamyo de b Mircha (Jerues)
aawerre haha 2 syrdse Negeto | Negetie Negahe: Negarren
—————————————————————————————————————————————— o) 5 i et AL Bneias _— o
W e Nt X dere hegate hegatrnd hepatres hegatres
‘aerey FeEtaro Lkenn, \ ens hegamm hegaten hegatios beparren

(%1 tnrvempam el anvavs B¢ awesidal atachine del reedun ve psde reporar el regn de perstracian 4 100, S 4 280 verdn ol rango de 10 8 120 cara lon materabey Buminsyos cliados

(**] Purcentass de soletr e 3 widl, o6 Setmendid 51 of 1EdTado Je! #3127 0 1l Poutive Faente ASTM D 2028 Y AALHTO M B)

TABLA 415-07
Rangos de temperatura de aplicacion (°C)

Temperaturas de Mezclado
Tipo y Grado del Asfalto Temperaturas de Esparcido @ P m
en Planta

. Tratamientos Mezclas Mezclas

Asfaltos Diluidos Mezclas in situ X
superficiales Densas Abiertas

MC-30 =2 30 - -
RC-70 0 MC-70 20 50 - =
RC-250 o MC-250 40 75 55-80 ==
RC-800 o NC-800 55 95 75-100 -
Emulsiones Asfalticas
CRS-1 == 50-85 -
CRS-2 - 50-85 ==
CMS-2 20-70 - 10-70
CMS-2h, CSS-1, €SS-1h 20-70 == 10-70
Cemento Asfaltico

140 max (4) 140 max (4)
Todos los grados

(1) Temperatura de mezcla inmediatamente después de preparada.

(2) La Maxima temperatura deberd estar debajo de aquella en la que ocurre vapores o0 espuma

(3) En algunos casos la temperatura de aplicacion puede estar por encima del punto de
inflamacién. Por tanto se debe tener precaucion para prevenir fuego o explosiones.

(4) Se podra variar esta temperatura de acuerdo a la carta de viscosidad-temperatura

Fuente: MS-16-Asphalt Institute
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02.03 SENALIZACION
02.03.01. SENALIZACION HORIZONTAL

02.03.01.01 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO)

DEFINICIONES

Se define como demarcacion de pavimento, retro reflectiva o no, aquella linea, simbolo o leyenda aplicada sobre
la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del transito.

Segun lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podra emplear pinturas, materiales
termoplasticos, materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Los trabajos de sefializacién horizontal consisten en la aplicacién de marcas en el pavimento que sirven para
canalizar adecuadamente la circulacién del transito vehicular, a través del pintado de lineas delimitadoras de carril,
separadoras de sentido y un conjunto de simbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su
recorrido.

Dichas marcas, pueden estar conformadas por simbolos (flechas direccionales) y palabras (PARE, ZONA
ESCOLAR) o cebras peatonales, con la finalidad de ordenar encausar y regular el transito vehicular y
complementar y alertar al conductor sobre la presencia en la via de colegios, intersecciones, zonas urbanas y otros
elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario.

Este trabajo consiste en el pintado de lineas de ancho constante y variable, simbolos y letras, tal como se indica
en los planos del expediente, y de acuerdo con las especificaciones y las dimensiones indicadas.

Los detalles no considerados en los planos deberan complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos
de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia.

El Contratista no podra iniciar las labores de demarcacién del pavimento, sin autorizacion del Supervisor y/o
Inspector, quien verificara la ubicacién de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o segin
las instrucciones del Supervisor y/o Inspector.

Materiales:

El Contratista debera presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de la pintura y microesferas
de vidrio a utilizar en los trabajos.

PINTURA PARA DEMARCACION

La pintura para la demarcacién del area de mitigacién del proyecto sera del tipo Termoplastica Solvente color
amarillo y blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasién
y larga duracion.

Pintura Base Solvente

Pintura lista para su uso en pavimentos asfalticos o de concreto hidraulico; cuya formulacién cumplira con los
requerimientos que se hallan en la Tabla N° 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2
(Coordenadas Cromaticas de los vértices del Poligono de color).

GFOBRAS HGSAC
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Tabla

N*® 02

Coordenadas Cromdticas de los Vértices del Poligono de Color

1

2

3

4

X Y X Y bod Y X ¥
Blanco 0355 | 0355 | 0305 | 0305 | 0285 | 0325 | 0,335 | 0,375
Amarillo 0560 | 0,440 | 0490 | 0510 | 0,420 | 0,440 | 0,460 | 0,400

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales - MTC

Tabla N° 03

Requerimientos de la Pintura Base Solvente

Caracteristica Evaluada

Minimo

Requorimiento

Maximo

Densidad (g/mL)
Blanco
Amaritio

1,40
1,36

Viscosidad (KU)
Blanca
Amarilio

75
80

00
90

Fineza (Escala MHegman)

Tiempo de Secado (No Pick Up),

Minutos

Materia No Volatil (%)
Blanco

Amariilo

Pigmento (%)

Blanco

Amariilo

a

10

Rouistoncia o o aboasion
(Litros do arons)

Cotor

o
lado o

v ot
N la Tabla

~Factor de Luminancia (B)
Blanco
- Amarilio

=085
= 0,40

Opacidad (Ra)
lanco

- Amarilio

= 0,95
= 0,90

Sangrado

= 0,05

y lan coord

romaticas deban
e sefinlodo on la

Floxiingag

o prasentar
16n o pordida

Rosistoncia al Agun

| Compuasto Organico Volanl (g/.) - [ 160

Fuente: Especificaciones Tecnlcas de Pinturas para Obras Viales -MTC

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION
Para la aplicacion del material deberén observarse las siguientes exigencias:

© N

La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.

El area en que se realice la aplicacién estara perfectamente barrida para remover la tierra y polvo
existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.

Para la aplicacion del material sobre el pavimento, la superficie del mismo se debera tratar previamente
con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.

La aplicacidn de la pintura sobre la superficie debera hacerse con un sobreancho de 5 cm. superior al
establecido para la demarcacion termoplastica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en su automovil.

La capa de material aplicado deberé tener un espesor minimo de 3 mm.

En general la tolerancia en las medidas y paralelismo sera del +/- 5 % sobre los valores especificados.
La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o humedo.

Previo a la liberacion al transito debera verificar que la retrorreflexion presente un aspecto uniforme, libre
de zonas no reflectivas.

10. No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

11. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser removida
por el Contratista.

12. En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o
picado. Tal actividad no debera dafiar excesivamente la superficie del pavimento.

13. No se autorizara la aplicacion del imprimador ni de la pintura termoplastica cuando la temperatura del
pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias,
humedad, nieblas, polvaredas, etc.)

14. La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectivo aplicado debera ser liberada al transito
en un tiempo no mayor a 30 minutos.

15. Los pavimentos estaran en condiciones apropiadas para la aplicacién del material. Cuando el mismo no
se encontrase en tales condiciones, el Contratista lo notificara, resolviéndose de comuin acuerdo con la
Direccion de Obra las medidas a adoptar en cada caso.

16. La Empresa Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad de
transito vehicular, peatonal y de los operarios que intervengan en la obra. Asimismo, la Intendencia de
Montevideo, por la Direccion de Transito, procedera a encausar el transito a fin de evitar
congestionamientos.

El material termoplastico es un material que puede ser aplicado sobre pavimento asfaltico o de concreto hidraulico,
a base de resinas sintéticas que se suavizan al ser sometidas al calor y se endurecen cuando se enfrian, sin
cambiar las propiedades inherentes del material.

El material termoplastico es una mezcla en proporciones convenientes de: aglutinantes, particulas granulares,
pigmentos y sus agentes dispersores, esferas y/o microesferas de vidrio. El aglutinante debe estar constituido por
resinas naturales y/o sintéticas y elementos plastificantes. Los pigmentos utilizados deben asegurar la calidad y
resistencia ala luz y el calor, para evitar la alteracién de la demarcacion. El material termoplastico no debe contener
plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tdxicos, asi como sustancias que puedan causar cancer.

EQUIPO

Las marcas se tienen que aplicar mediante métodos aceptables por el responsable de Obra.

La méaquina de pintar, a fin de asegurar una demarcacion homogénea y cumplir con las dimensiones estipuladas
en el proyecto, debe cumplir los requisitos minimos siguientes:

o  Ser del tipo rociador, que pueda aplicar la pintura en forma satisfactoria bajo presiéon con una alimentacién

uniforme.

o (Cada depdsito de pintura tiene que estar equipado con un agitador mecénico o manual.

e Cada boquilla tiene que estar equipada con valvulas de cierre adecuadas que aplicaran lineas continuas o
segmentadas automaticamente.

o (Cada boquilla debe tener un dispensador automatico de esferas y/o microesferas de vidrio que funcionara
simultdneamente con la boquilla rociadora y distribuira las esferas y/o microesferas en forma uniforme a la
velocidad especificada.

o (Cada boquilla tiene que también estar equipada con cubiertas metalicas de jebe para protegerlas del viento.

SISTEMA DE CONTROL

El pintado de intersecciones, flechas, simbolos y lineas se contabilizara por metro cuadrado y metro lineal, segun
corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posicidn original y computada segun lo sefialado
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i)
ESPECIFICACIONES TECNICAS iz dicmry

No se mediran cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en METROS LINEALES (M) PARA LINEAS CONTINUAS INSTALADAS, que
cumpla con la especificacién anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por tratarse de una obra a
suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un
porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por comparacion del avance
del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Lineales, para la partida de
02.05.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.01.02 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M

DEFINICIONES

Se define como demarcacion de pavimento, retro reflectiva o no, aquella linea, simbolo o leyenda aplicada sobre
la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del transito.

Segun lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podra emplear pinturas, materiales
termoplasticos, materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Los trabajos de sefalizacién horizontal consisten en la aplicacién de marcas en el pavimento que sirven para
canalizar adecuadamente la circulacién del transito vehicular, a través del pintado de lineas delimitadoras de carril,
separadoras de sentido y un conjunto de simbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su
recorrido.

Los detalles no considerados en los planos deberan complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos
de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia.

El Contratista no podra iniciar las labores de demarcacién del pavimento, sin autorizacién del Supervisor y/o
Inspector, quien verificara la ubicacion de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o segin
las instrucciones del Supervisor y/o Inspector.

Materiales:

El Contratista deberd presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de las pinturas, materiales
termoplasticos, materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes.

PINTURA PARA DEMARCACION

La pintura para la demarcacién del area de mitigacién del proyecto seré del tipo Termoplastica Solvente color
amarillo y blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasién
y larga duracion.

Pintura Base Solvente

GFOBRASHGSAC
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pintura lista para su uso en pavimentos asfalticos o de concreto hidraulico; cuya formulacién cumplira con los
requerimientos que se hallan en la Tabla N° 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2
(Coordenadas Cromaticas de los vértices del Poligono de color).

Tabla N® 02
Coordenadas Cromdticas de los Vértices del Poligono de Color
1 2 3 £
x y x ¥y x 4 x y
Blanco 0355 | 0,355 | 0,305 | 0305 | 0,285 | 0,325 | 0335 | 0,375
Amarillo 0.560 0,440 0,480 0,510 0420 0.440 0.460 0,400

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales — MTC

Caracteristica Evaluada

Tabla N° 03
Requerimientos de la Pintura Base Solvente

Requerimiento
Minimo Maximo

1.40
1,36

75 00
80 90

o (No Pick Up),

vico Volatl (/) - [ 150

Fuente: Espemﬂcamones Tecnlcas de Pinturas para Obras Viales -MTC

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

Para la aplicacion del material deberén observarse las siguientes exigencias:

© oo N>

10. No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.

El area en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida para remover la tierra y polvo
existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.

Para la aplicacion del material sobre el pavimento, la superficie del mismo se debera tratar previamente
con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.

La aplicacion de la pintura sobre la superficie debera hacerse con un sobreancho de 5 cm. superior al
establecido para la demarcacién termoplastica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en su automavil.

La capa de material aplicado debera tener un espesor minimo de 3 mm.

En general la tolerancia en las medidas y paralelismo sera del +/- 5 % sobre los valores especificados.
La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o himedo.

Previo a la liberacién al transito deberé verificar que la retrorreflexion presente un aspecto uniforme, libre
de zonas no reflectivas.

§
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

11. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser removida
por el Contratista.

12. En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o
picado. Tal actividad no debera dafiar excesivamente la superficie del pavimento.

13. No se autorizara la aplicacion del imprimador ni de la pintura termoplastica cuando la temperatura del
pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias,
humedad, nieblas, polvaredas, etc.)

14. La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectivo aplicado debera ser liberada al transito
en un tiempo no mayor a 30 minutos.

15. Los pavimentos estaran en condiciones apropiadas para la aplicacién del material. Cuando el mismo no
se encontrase en tales condiciones, el Contratista lo notificara, resolviéndose de comuin acuerdo con la
Direccion de Obra las medidas a adoptar en cada caso.

16. La Empresa Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad de
transito vehicular, peatonal y de los operarios que intervengan en la obra. Asimismo, la Intendencia de
Montevideo, por la Direccion de Transito, procedera a encausar el transito a fin de evitar
congestionamientos.

El material termoplastico es un material que puede ser aplicado sobre pavimento asfaltico o de concreto hidraulico,
a base de resinas sintéticas que se suavizan al ser sometidas al calor y se endurecen cuando se enfrian, sin
cambiar las propiedades inherentes del material.

El material termoplastico es una mezcla en proporciones convenientes de: aglutinantes, particulas granulares,
pigmentos y sus agentes dispersores, esferas y/o microesferas de vidrio. El aglutinante debe estar constituido por
resinas naturales y/o sintéticas y elementos plastificantes. Los pigmentos utilizados deben asegurar la calidad y
resistencia ala luz y el calor, para evitar la alteracién de la demarcacion. El material termoplastico no debe contener
plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tdxicos, asi como sustancias que puedan causar cancer.

EQUIPO

Las marcas se tienen que aplicar mediante métodos aceptables por el responsable de Obra.

La méaquina de pintar, a fin de asegurar una demarcacion homogénea y cumplir con las dimensiones estipuladas
en el proyecto, debe cumplir los requisitos minimos siguientes:

o  Ser del tipo rociador, que pueda aplicar la pintura en forma satisfactoria bajo presiéon con una alimentacién

uniforme.

o (Cada depdsito de pintura tiene que estar equipado con un agitador mecénico o manual.

e Cada boquilla tiene que estar equipada con valvulas de cierre adecuadas que aplicaran lineas continuas o
segmentadas automaticamente.

o (Cada boquilla debe tener un dispensador automatico de esferas y/o microesferas de vidrio que funcionara
simultdneamente con la boquilla rociadora y distribuira las esferas y/o microesferas en forma uniforme a la
velocidad especificada.

o (Cada boquilla tiene que también estar equipada con cubiertas metalicas de jebe para protegerlas del viento.

SISTEMA DE CONTROL

El pintado de intersecciones, flechas, simbolos y lineas se contabilizara por metro cuadrado y metro lineal, segun
corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posicidn original y computada segun lo sefialado
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

No se mediran cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medird en unidades METROS LINEALES (M) PARA LINEAS DISCONTINUAS
INSTALADAS, que cumpla con la especificacion anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por
tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado
se calculard como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinaré por
comparacién del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Lineales , para la partida
de 02.03.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.01.03 PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS Y LETRAS (INC.
TRAZO) (M2)

DEFINICIONES

Se define como demarcacion de pavimento, retro reflectiva o no, aquella linea, simbolo o leyenda aplicada sobre
la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del transito.

Segun lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podra emplear pinturas, materiales
termoplasticos, materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Los trabajos de sefializacién horizontal consisten en la aplicacién de marcas en el pavimento que sirven para
canalizar adecuadamente la circulacién del transito vehicular, a través del pintado de lineas delimitadoras de carril,
separadoras de sentido y un conjunto de simbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su
recorrido.

Dichas marcas, pueden estar conformadas por simbolos (flechas direccionales) y palabras (PARE, ZONA
ESCOLAR) o cebras peatonales, con la finalidad de ordenar encausar y regular el transito vehicular y
complementar y alertar al conductor sobre la presencia en la via de colegios, intersecciones, zonas urbanas y otros
elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario.

Este trabajo consiste en el pintado de lineas de ancho constante y variable, simbolos y letras, tal como se indica
en los planos del expediente, y de acuerdo con las especificaciones y las dimensiones indicadas.

Los detalles no considerados en los planos deberan complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos
de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia.

El Contratista no podra iniciar las labores de demarcacién del pavimento, sin autorizacién del Supervisor y/o
Inspector, quien verificara la ubicacién de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o segun
las instrucciones del Supervisor y/o Inspector.

Materiales:

El Contratista debera presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de la pintura y microesferas
de vidrio a utilizar en los trabajos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PINTURA PARA DEMARCACION

La pintura para la demarcacion del area de mitigacion del proyecto seré del tipo termoplastica Solvente color
amarillo y blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasién
y larga duracion.

Pintura Base Solvente

Pintura lista para su uso en pavimentos asfalticos o de concreto hidraulico; cuya formulacién cumplird con los
requerimientos que se hallan en la Tabla N° 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2
(Coordenadas Cromaticas de los vértices del Poligono de color).

Tabla N* 02
Coordenadas Cromdticas de los Vértices del Poligono de Color
1 2 3 K
x y X y X y | X y
Blanco 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375

|

Amarillo 0560 | 0440 | 0490 | 0510 | 0420 | 0,440 | 0460 | 0,400

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales - MTC

Tabla N° 03
Requerimientos de la Pintura Base Solvente

Requorimliento
Caracteristica Evaluada s bbbl

Minimo Maximo

Densidad (g/mL)
Blanco 1,40
Amaritio 1,36
Viscosidad (KU)
Blanca 75 00
Amarilio 80 90
rlnuzn (E_n(nln l(oﬂmnn) a
|lnmpn de Secado (Nn Pu k U||) 10
Minutos
Mnmrln Nn Volatil (%)
flanco Al
Amaritlo 70
O'tgnmnln (")
Blanco o3
Amarlilo 60
Rosistoncia o la abrasion P

160
(Litros do arona)

Lan coordenadas crombticas deban estar dontro

Color dol poligono de color sefalado en la Tabla N" 02

Factor de Luminancia ()

- Blanco =085
|« Amarillo =040

Opacidad (Ro)

« Blanco = 0,95

- Amarilio = 0,90

AR = 0,05 y lan coordenadans cromiticas deban
Sangrado astor dentro del poligono deo color sefnlodo on In
Tabla N* 02

La peolicula de pintura no  dobo  prasentir
agristamionto, astilamiento, laminacion o perdida

N 1

Floxibiidad de adhesion, luego de ser dobiada sobro un
mandril & un ddmotro de 12,7 mm (V% pulgada)
La pelicula de pinture no debe presontar

° o ablandamiento, ampollamiento,  arrugamiento,

Rosistoncinal Agua pardida de adhesion, cambio de color u otra
wvidencia de detoriono.

Compuesto Organico Volatl {g/.) oo [ 150

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales -MTC
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION
Para la aplicacion del material deberén observarse las siguientes exigencias:

1. La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.
2. El area en que se realice la aplicacién estara perfectamente barrida para remover la tierra_y_polvo

existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. é
CECERASHG S A C.
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12.

13.

14.

15.

16.

Para la aplicacion del material sobre el pavimento, la superficie del mismo se debera tratar previamente
con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.

La aplicacidn de la pintura sobre la superficie debera hacerse con un sobreancho de 5 cm. superior al
establecido para la demarcacién termoplastica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en su automavil.

La capa de material aplicado debera tener un espesor minimo de 3 mm.

En general la tolerancia en las medidas y paralelismo sera del +/- 5 % sobre los valores especificados.
La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o himedo.

Previo a la liberacién al transito debera verificar que la retrorreflexion presente un aspecto uniforme, libre
de zonas no reflectivas.

. No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
11.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser removida
por el Contratista.

En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o
picado. Tal actividad no debera dafiar excesivamente la superficie del pavimento.

No se autorizara la aplicacion del imprimador ni de la pintura termoplastica cuando la temperatura del
pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias,
humedad, nieblas, polvaredas, etc.)

La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectivo aplicado debera ser liberada al transito
en un tiempo no mayor a 30 minutos.

Los pavimentos estaran en condiciones apropiadas para la aplicacion del material. Cuando el mismo no
se encontrase en tales condiciones, el Contratista lo notificara, resolviéndose de comun acuerdo con la
Direccion de Obra las medidas a adoptar en cada caso.

La Empresa Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad de
transito vehicular, peatonal y de los operarios que intervengan en la obra. Asimismo, la Intendencia de
Montevideo, por la Direccion de Transito, procedera a encausar el fransito a fin de evitar
congestionamientos.

El material termoplastico es un material que puede ser aplicado sobre pavimento asfaltico o de concreto hidraulico,
a base de resinas sintéticas que se suavizan al ser sometidas al calor y se endurecen cuando se enfrian, sin
cambiar las propiedades inherentes del material.

El material termoplastico es una mezcla en proporciones convenientes de: aglutinantes, particulas granulares,
pigmentos y sus agentes dispersores, esferas y/o microesferas de vidrio. El aglutinante debe estar constituido por
resinas naturales y/o sintéticas y elementos plastificantes. Los pigmentos utilizados deben asegurar la calidad y
resistencia ala luz y el calor, para evitar la alteracidn de la demarcacién. El material termoplastico no debe contener
plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados toxicos, asi como sustancias que puedan causar cancer.

EQUIPO

Las marcas se tienen que aplicar mediante métodos aceptables por el responsable de Obra.
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La maquina de pintar, a fin de asegurar una demarcacion homogénea y cumplir con las dimensiones estipuladas
en el proyecto, debe cumplir los requisitos minimos siguientes:

e Ser del tipo rociador, que pueda aplicar la pintura en forma satisfactoria bajo presion con una alimentacién
uniforme.

o (Cada depdsito de pintura tiene que estar equipado con un agitador mecénico o manual.

e (Cada boquilla tiene que estar equipada con valvulas de cierre adecuadas que aplicaran lineas continuas o
segmentadas automaticamente.

o (Cada boquilla debe tener un dispensador automatico de esferas y/o microesferas de vidrio que funcionara
simultaneamente con la boquilla rociadora y distribuira las esferas y/o microesferas en forma uniforme a la
velocidad especificada.

o (Cada boquilla tiene que también estar equipada con cubiertas metalicas de jebe para protegerlas del viento.

SISTEMA DE CONTROL

El pintado de intersecciones, flechas, simbolos y lineas se contabilizara por metro cuadrado y metro lineal, segun
corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posicion original y computada segun lo sefialado
en la planilla de metrados. Todo el trabajo debera contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor y/o Inspector.
No se mediran cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en unidades METROS CUADRADOS (M2) PARA SIMBOLOS Y LETRAS Y
METROS LINEALES (M) PARA LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS INSTALADAS, que cumpla con la
especificacién anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por tratarse de una obra a suma alzada en
el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un porcentaje de aquel
previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por comparaciéon del avance del trabajo
ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seréd por Metro cuadrado, para la partida de
02.03.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.01.04 PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES — LINEA CONTINUA (INCL. TRAZO) CON
MICROESFERAS (M)

DEFINICIONES

Se define como demarcacion de pavimento, retro reflectiva o no, aquella linea, simbolo o leyenda aplicada sobre
la superficie del pavimento con fines informativos, preventivos o reguladores del transito.

Segun lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podra emplear pinturas, materiales
termoplasticos, materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes. El caracter retro
reflectivo de las demarcaciones se consigue mediante la incorporacion de esferas y/o microesferas de vidrio.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

GFOBRAS HGSAC
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Los trabajos de sefializacién horizontal consisten en la aplicacion de marcas en el pavimento que sirven para
canalizar adecuadamente la circulacion del transito vehicular, a través del pintado de lineas delimitadoras de carril,
separadoras de sentido y un conjunto de simbolos y letras, que se integran para guiar al conductor a través de su
recorrido.

Dichas marcas, pueden estar conformadas por simbolos (flechas direccionales) y palabras (PARE, ZONA
ESCOLAR) o cebras peatonales, con la finalidad de ordenar encausar y regular el transito vehicular y
complementar y alertar al conductor sobre la presencia en la via de colegios, intersecciones, zonas urbanas y otros
elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario.

Este trabajo consiste en el pintado de lineas de ancho constante y variable, simbolos y letras, tal como se indica
en los planos del expediente, y de acuerdo con las especificaciones y las dimensiones indicadas.

Los detalles no considerados en los planos deberan complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos
de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia.

El Contratista no podra iniciar las labores de demarcacion del pavimento, sin autorizacion del Supervisor y/o
Inspector, quien verificara la ubicacion de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o segun
las instrucciones del Supervisor y/o Inspector.

Materiales:

El Contratista debera presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de la pintura y microesferas
de vidrio a utilizar en los trabajos.

PINTURA PARA DEMARCACION

La pintura para la demarcacion del area de mitigacion del proyecto sera del tipo Base Solvente color amarillo y
blanco, formulado con resinas especiales, que le otorgan alta visibilidad, gran resistencia a la abrasion y larga
duracion.

Pintura Base Solvente

Pintura lista para su uso en pavimentos asfalticos o de concreto hidraulico; cuya formulacion cumplira con los
requerimientos que se hallan en la Tabla N° 03. (requerimientos de la pintura base solvente) y la Tabla N° 2
(Coordenadas Cromaticas de los vértices del Poligono de color).

Tabla N° 02
Coordenadas Cromiticas de los Vértices del Poligono de Color

T n T 2 ) 4

« |y x|y Iy [y
Dlanco 0355 | 0355 | 03a5 | 0,05 | 0285 | 0,325 | 0335 | 0,375 |
TAmarilo | 0.560 ]'n,l:'m 0,490 I 0.510 | 0.420 [ 0.440 | 0.460 ]

X

0,400

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales — MTC
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v
Tabla N° 03
Requerimiontos doe o Pintura Dase Solvente
Requonmisnto
Caractorintica Evaluada
Minlmo Maximo
Donssdad (il )
Hlanco 140
Ao 1 30
Viscositad (KU)
Blanon s W
Atnaeitio ) 00
Fiioza (B neals Hegmnn) 1
Timmpo do Secada (No ek Up) -
Mitaton
Materia No Volatl (%)
1l "
Amantio 0
Prgmenta (96)
Blanco 5y
Amariilo Ho
Rosistoncin ok nboaidn 160
(Lo e saonn)
L s eramAtican dobon ostar dantio
Calor et polig safatoda on iy Tatda HY 02
Factor do Lumvnancia (j4)
Hianon O HY
Ao s DA
Opacidad (Ro)
Blanco TR
Ao SRR
AL S D05 v lan coordonadan cromaticns deban
G0N antar duntto el poligono do colae senlado oo e
Table N® 02
4
Lo pelicols  do pantura no dots asonty (o\ e 7
FloxtarRt Jietamento, astitamisnto, laminaciés (\\'
L la od SN, tlego de ser dobtisda y i @
pandel o un ameteo o V7 i (U pulgada) ($) )
La potlculn da ot . e @ V
g
” Yo i A i .} VIUOAMIB OO e
v e color u otre o\
L Vs
SNAPE
Compueato Organico Voland (gl ) i 150 @ -5
\

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales -MTC

ESFERAS Y MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLECTIVAS

Las esferas y microesferas de vidrio a emplear en el presente proyecto seran del Tipo V y constituyen el material
que aplicado a los materiales para demarcacion producen su retro reflectividad, por la incidencia de las luces de
los vehiculos, mejorando la visibilidad nocturna o condiciones de restricciones de iluminacion como los producidos
por agentes atmosféricos. Las esferas y microesferas de vidrio cumplirén los requerimientos establecidos en las
Tablas N° 10 y N° 11., por el sistema de post-mezclado, en la sefializacion horizontal de carreteras.

Tabla N* 10
Gradacion de las Esferas y Microesferas de Vidrio

Porcentaje de material que pasa

Designacion de Tamiz — — [
| " il v | v Vi Vi
Tamiz N | 14
Tarmz N" | 11
'
Tamiz N° 1 1
lan Y14 104
}
Tan J 1t 1 100 | 10-4
|
T N { I § (
Tamiz N 20 th- 1 a5.100) 10 - 100
Tamiz N 30 ] ) ne7% a0 104
Tan i ) 1
lan ) ) 1 18-3 1] 0
\
Tam { )
Tar N* @ )
Tan NY 10K
}
Tan NY 141 |
1
Tan N" 200 ()& ‘
‘ }
Tamiz N” 230 020 |
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Tabla N” 11
Requerimientos de las Esforas y Microesferas de Vidno

Caractenstica Evaluada Reoquerimwento

Resatencia n oy Acs sgunia de bt mdo d A ' ' Wa\uwf

‘r” Y v. : . \/5,0(& 0

No ¢ it 1 0 e '
7 1 de habe 10 ol

. 4 “’\
Mo de nt Lertie aw da 75 1ol ' Y I ot s
[ ] to 200 ppen (lotal) O

Fuente: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales - MTC ‘

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

El 4rea para pintar debera estar libre de particulas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros
métodos aceptables para el Supervisor y/o Inspector. La maquina de pintar debera ser del tipo rociador, capaz de
aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presion, con una alimentacién uniforme a través de boquillas que rocien
directamente sobre el pavimento.

Cada maquina debera tener un tanque de pintura, equipado con un agitador mecénico. Cada boquilla debera estar
equipada con valvulas de cierre satisfactoria, que permitan aplicar rayas continuas o discontinuas
automaticamente. Cada boquilla debera tener un dispensador automéatico de microesferas de vidrio, que debera
operar simultineamente con la boquilla rociadora y distribuir las esferas uniformemente, a la velocidad
especificada. Cada boquilla debera también estar equipada con guias de rayas adecuadas que consistiran en
mortajas metalicas o golpes de aire.

Las lineas deberan tener 10 cm de ancho. Los segmentos de linea interrumpida también deberan ser de 10 cm de
ancho. Los segmentos de linea interrumpida deberan ser tal como se indican en el Plano de Detalles.

Las intersecciones, simbolos, flechas y otros elementos a pintar sobre el pavimento estaran de acuerdo con lo
indicado en los planos o lo que disponga el Supervisor y/o Inspector, deberéan tener una apariencia clara, uniforme
y bien terminada.

Todas las marcas que no tenga una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el dia o la noche, deberan ser
corregidas por el Contratista a su costo.

SISTEMA DE CONTROL

El pintado de intersecciones, flechas, simbolos y lineas se contabilizara por metro cuadrado y metro lineal, segiin
corresponda, contados de acuerdo con los planos, medidos en su posicion original y computada segun lo sefialado
en la planilla de metrados. Todo el trabajo debera contar con la ¢ idad del Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

0Z0
DE PROYECTOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS o

No se mediran cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medird en unidades METROS CUADRADOS (M2) PARA SIMBOLOS Y LETRAS Y
METROS LINEALES (M) PARA LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS INSTALADAS, que cumpla con la
especificacién anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o Inspector. Por tratarse de una obra a suma alzada en
el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un porcentaje de aquel
previsto en el presupuesto. EI porcentaje a aplicar se determinara por comparacion del avance del trabajo
ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Lineales, para la partida de
02.03.01.04, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.01.05 PINTURA PARA SARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO (M2)

DEFINICIONES

Se define como el pintado de sardine que delimintan la jardinera en las cuales se encuentras los arbustos
existenteso.

Seglin lo establezca lo estipulado en el expediente del proyecto se podra emplear pinturas, materiales
termoplasticos, materiales plasticos preformados o plasticos en frio de dos componentes. EI caracter retro
reflectivo de las demarcaciones se consigue mediante la incorporacion de esferas y/o microesferas de vidrio.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Los trabajos de pintado consisten en la aplicacion sobre los sardineles existentes que delimitan los arbustos.

El Contratista no podra iniciar las labores de pintado de sardinel, sin autorizacion del Supervisor y/o Inspector,
quien verificara la ubicacion de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o segin las
instrucciones del Supervisor y/o Inspector.

Materiales:

El Contratista debera presentar al Supervisor y/o Inspector los certificados de calidad de la pintura y microesferas
de vidrio a utilizar en los trabajos.

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION
El 4rea para pintar debera estar libre de particulas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros
métodos aceptables para el Supervisor y/o Inspector. La maquina de pintar debera ser del tipo rociador, capaz de
aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presion, con una alimentacién uniforme a través de boquillas que rocien
directamente sobre el pavimento.

Cada maquina debera tener un tanque de pintura, equipado con un agitador mecanico. Cada boquilla debera estar
equipada con valvulas de cierre satisfactoria, que permitan aplicar rayas continuas o discontinuas
automaticamente. Cada boquilla debera tener un dispensador automatico de microesferas de vidrio, que debera
operar simultineamente con la boquilla rociadora y distribuir las esferas uniformemente, a la velocidad
especificada. Cada boquilla debera también estar equipada con guias de rayas adecuadas que consistiran en
mortajas metalicas o golpes de aire. 2
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Las lineas deberan tener 10 cm de ancho. Los segmentos de linea interrumpida también deberan ser de 10 cm de
ancho. Los segmentos de linea interrumpida deberan ser tal como se indican en el Plano de Detalles.

Las intersecciones, simbolos, flechas y otros elementos a pintar sobre el pavimento estaran de acuerdo con lo
indicado en los planos o lo que disponga el Supervisor y/o Inspector, deberan tener una apariencia clara, uniforme
y bien terminada.

Todas las marcas que no tenga una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el dia o la noche, deberan ser
corregidas por el Contratista a su costo.

SISTEMA DE CONTROL

El pintado de los sardineles se contabilizara por metro cuadrado, segun corresponda, contados de acuerdo con
los planos, medidos en su posicion original y computada segtn lo sefialado en la planilla de metrados. Todo el
trabajo debera contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

No se mediran cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del Proyecto.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en unidades METROS CUADRADOS (M2) PARA EL PINTADO DE LOS
SARDINELES PERALTADOS, que cumpla con la especificacion anterior y aceptada por el Ing. Supervisor y/o
Inspector. Por tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial,
el metrado se calculara como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se
determinara por comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro cuadrado, para la partida de
02.03.01.05, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO) (UND)

DESCRIPCION
La colocacion de tachas reflectivas es para realizar un trabajo completo de seguridad vial. Puede apreciarse el
numero de tachas a colocar.

FORMA DE TRABAJO
Para dar inicio al proceso de tachas reflectivas, se debe contar previamente con una capacitacion de seguridad en
los trabajos y uso de EPP’s bésicos.

Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:

e Ubicacion para la colocacion de tachas reflectivas.

e Cumplir como parte de elemento de seguridad vial, para asi poder prevenir accidentes.

e Se debe realizar inspecciones periodicas por parte de la supervision para garantizar la calidad de trabajo.

METODO DE MEDICION
La partida se medira en UNIDAD (UND), y con la aprobacion de la supervision.

FORMA DE PAGO
El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Unidad, para la partida de
02.03.01.06, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para-completangatisfactoriamente la partida.
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02.03.02 SENALIZACION VERTICAL
02.03.02.01 SENALIZACION PREVENTIVA P-48B (INC. POSTE METALICO) (UND)

DESCRIPCION

Las sefiales verticales, reglamentarias y preventivas seran las propuestas en los planos del proyecto, el panel de
las sefiales se confeccionara de resina poliéster con fibra de vidrio y tendra la forma respectiva, segiin su disefio,
clasificacion e indicacion en los planos.

FORMA DE TRABAJO

Para la instalacion de las sefiales verticales, se debe considerar las ubicaciones de cada sefial segun lo indica en
el plano, asimismo el cadigo y tipo de sefial que debe ser colocado en cada punto.

La sefial vertical este compuesto por un poste metalico, la sefial de fibra de vidrio y de un refuerzo que va en la
parte posterior de la sefial, el cual nos permitira el colocado de la sefial con mayor seguridad.

METODO DE MEDICION
La medicion de la presente partida es en Unidad (Und).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita serd por Unidad, para la partida de
02.03.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.02.02 SENALIZACION PREVENTIVA P-2A (INC. POSTE METALICO) (UND)
Descripcion
Similar a partida 02.03.02.01

02.03.02.03 SENALIZACION PARADERO DE OMNIBUS 1-20 (INCL. POSTE METALICO) (UND)
Descripcion
Similar a partida 02.03.02.01

02.03.02.04 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1(INCL. POSTE
METALICO) (UND)

Descripcion

Similar a partida 02.03.02.01

02.03.0205  SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1 (INCL. POSTE METALICO)
(UND)

Descripcion
Similar a partida 02.03.02.01

02.03.0206  SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE METALICO)
(UND)

L, 7~
Descripcion // />

REG. (1P 70951
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Similar a partida 02.03.02.01

02.03.02.07  SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POSTE METALICO)
(UND)

Descripcion
Similar a partida 02.03.02.01

02.03.0208  SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-53 (INCL. POSTE METALICO)
(UND)

Descripcion
Similar a partida 02.03.02.01

02.03.02.09 02.05.02.08 SENALIZACION GRIFO I-19 (INCL. POSTE METALICO) (UND)

DESCRIPCION

Las sefiales verticales, reglamentarias y preventivas seran las propuestas en los planos del proyecto, el panel de
las sefiales se confeccionara de resina poliéster con fibra de vidrio y tendra la forma respectiva, segun su disefio,
clasificacion e indicacion en los planos.

FORMA DE TRABAJO

Para la instalacion de las sefiales verticales, se debe considerar las ubicaciones de cada sefial segun lo indica en
el plano, asimismo el cadigo y tipo de sefial que debe ser colocado en cada punto.

La seiial vertical este compuesto por un poste metélico, la sefial de fibra de vidrio y de un refuerzo que va en la
parte posterior de la sefial, el cual nos permitira el colocado de la sefial con mayor seguridad.

METODO DE MEDICION
La medicion de la presente partida es en Unidad (Und).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita serd por Unidad, para la partida de
02.03.02.08, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

02.03.02.10 SENALIZACION REDUCTOR DE VELOCIDAD. POSTE METALICO) (UND)

Descripcion
Similar a partida 02.03.02.01
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03. VEREDAS, RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01 VEREDAS DE CONCRETO

03.01.01 DEMOLICIONES Y CORTES

03.01.01.01 CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) (M)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Este trabajo consistira en realizar el corte correspondiente en la vereda utilizando una cortadora de pavimentos, y
solo cumplida esta labor se procedera a la demolicion.

Es posible que se evite una polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura,
teniendo en cuenta la contaminacion.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas manuales

METODO DE MEDICION
La medicién de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M). El porcentaje a aplicar se determinara por
comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita serd por Metro Lineal, para la partida de
03.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO E=0.10M (C/EQUIPO) (M2)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Comprende la demolicion de veredas y rampas de concreto que estan indicadas en los planos, para lo cual debera
usarse equipo minicargador con llanta 70HP tipo bobcat o similar y un martillo para minicargador de 70HP, con el
objeto de efectuar una rapida labor de fracturamiento de los elementos considerados en la demolicion. Debe
tenerse especial cuidado en no dafiar las instalaciones que pudieran existir aledarias a la zona de trabajo.

El material demolido sera transportado por el mismo equipo de demolicién a un punto de acopio.

Se ha de procurar en todo momento preservar la geometria regular en la rotura a fin de que los trabajos posteriores
encajen adecuadamente.

No se incluye en esta partida el trabajo de extraer y trasladar dentro de la obra el material proveniente de la
demoliciéon, para efectos de reunir el desmonte en lugares adecuados.

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METROS CUADRADOS (2). El porcentaje a aplicar se determinara
por comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

JEFE DE PROYECTOS
REG. CTP 70951
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El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.01.03 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M (M3)

DESCRIPCION
Actividad de traslado de material excedente desde el punto de obtencion hasta el punto de acopio con distancias
menores a 100 metros lineales.

METODOS DE CONSTRUCCION

El material generado de la actividad de demolicion y remocion debera ser retirado y trasladado hasta el punto de
acopio de la obra para su respectiva eliminacion empleando carretillas y herramientas manuales con la Unica
finalidad de mantener las zonas de trabajo limpias y evitando la contaminacion por particulado.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Equipos
Mini cargador c/llanta 70HP tipo bobcat o similar

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El supervisor y/o Inspector debera autorizar la ruta de acarreo y el método empleado por el contratista la cual no
deberia generar bajo ninguna circunstancia algtin peligro para los trabajadores o la poblacion de la zona, asi mismo
deberé autorizar la ubicacion del punto de acopio de material en una zona adecuada y que facilite su respectiva
eliminacion posterior de manera continua.

METODO DE MEDICION

El acarreo y acopio de material excedente se medira en funcion al volumen generado el cual sera igual al volumen
a eliminar.

Unidad de medida: METRO CUBICO (M3)

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita serd por Metro Cubico, para la partida de
03.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.01.04 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30

DESCRIPCION
Este trabajo consiste en el retiro del material proveniente de las excavaciones hasta el nivel inferior de la
subrasante, incluye también todo material proveniente de demoliciones, asi como, toda eliminacion que sea
necesario efectuar. Contempla los traslados internos de aquel material que sera eliminado, hasta los lugares de
acopio en los que posteriormente seran recogidos; también el carguio y transporte del material hacia las zonas de
botaderos.

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el
trabajo a realizar.

JEFE DE PROYECTOS
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El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.01.03 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M (M3)

DESCRIPCION
Actividad de traslado de material excedente desde el punto de obtencidn hasta el punto de acopio con distancias
menores a 100 metros lineales.

METODOS DE CONSTRUCCION

El material generado de la actividad de demolicién y remocién debera ser retirado y trasladado hasta el punto de
acopio de la obra para su respectiva eliminacion empleando carretillas y herramientas manuales con la Unica
finalidad de mantener las zonas de trabajo limpias y evitando la contaminacién por particulado.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Equipos
Mini cargador c/llanta 70HP tipo bobcat o similar

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El supervisor y/o Inspector debera autorizar la ruta de acarreo y el método empleado por el contratista la cual }\o
deberia generar bajo ninguna circunstancia algun peligro para los trabajadores o la poblacion de la zona, asi mismo
debera autorizar la ubicacién del punto de acopio de material en una zona adecuada y que facilite su respectiva
eliminacién posterior de manera continua.

\

METODO DE MEDICION

El acarreo y acopio de material excedente se medira en funcion al volumen generado el cual sera igual al volumen
a eliminar.

Unidad de medida: METRO CUBICO (M3)

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metro Cubico, para la partida de
03.01.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.01.04 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM (M3)

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el retiro del material proveniente de las excavaciones hasta el nivel inferior de la
subrasante, incluye también todo material proveniente de demoliciones, asi como, toda eliminacién que sea
necesario efectuar. Contempla los traslados internos de aquel material que sera eliminado, hasta los lugares de
acopio en los que posteriormente seran recogidos; también el carguio y transporte del material hacia las zonas de
botaderos.

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el

trabajo a realizar. ,,.r)
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EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 YD3
CAMION VOLQUETE 6X4 300 HP DE 15 M3
HERRAMIENTAS MANUALES

FORMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que
efectué el carguio y traslado del material, asi como a terceros. Antes de iniciar la eliminacion, en lo posible se
evitara la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura. EI carguio del material
excavado y demolido sera efectuado con equipo adecuado (cargador frontal) y el traslado hacia las zonas de los
botaderos autorizados sera por medio de volquetes.

El material sera transportado a los lugares que indique el Supervisor y/o Inspector. Incluye los materiales
provenientes de demoliciones y de la limpieza al final de obra. Todo el material que sera eliminado sera
convenientemente humedecido y llevara como cobertura una malla humedecida con la finalidad de reducir al
minimo la generacion de polvo durante el fransporte.

Se verificara que todo el material a eliminar sea depositado en los botaderos especificados por la Supervision o
propuestos por el ejecutor con la autorizacion de la Supervision.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en metros cubicos (m3) de material cargado, eliminado y aprobado por el Ing.
Supervisor y/o Inspector, que cumpla con la presente especificacion. Para tal efecto se mediran los volimenes en
su posicion original y computada por el método de areas extremas, al cual se aplicara los factores de
esponjamiento de 1.10 para el caso de excavaciones de terreno con equipo, factor de compactacion de 1.10 para
el caso de relleno con material propio de corte y 1.20 para el caso de demoliciones. Por tratarse de una obra a
suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un
porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por comparacion del avance
del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cubico, para la partida de
03.02.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.02 BASES

03.01.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS C/EQUIPO (M2)

DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la construccion de una capa de material granular de 10cm de espesor, que pueden ser 1
obtenidos en forma natural o procesados, con inclusion o no de algin tipo de estabilizador o ligante, debidamente
aprobados, que se colocan sobre una subrasante. Incluye el suministro, transporte, colocacion y compactacion de
material de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y
aprobados por el Supervisor y/o Inspector. Incluye asi mismo el aprovisionamiento de los estabilizadores.

Materiales

REG. C1P 70951
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Los materiales para la construccion de la base granular deberan ajustarse a las siguientes especificaciones de
calidad:

a. Granulometria

La composicion final de los materiales presentara una granulometria continua, bien graduada y segun los
requerimientos de una de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla siguiente. Para las zonas con
altitud iguales o mayores a 3.000 msnm. se debera seleccionar la gradacion “A".

Requerimientos granulométricos para base granular

Tamiz | Porcentajequepssaenpase
Gradacién A | Gradacién B | Gradacién C | Gradacién D

50 mm. (27) 100 100

25 mm. (1Y) 75-95 100 100

a5 mm( /s") 1065 40 75 50-85 60-100

4,75 mm. (N.% 4) 25-55 30-60 15-65 S0-85
2,0mm. (N2 10) 15-40 2045 2550 40 70

425 um, (N.# 40) 820 15-30 15-30 25-45

75 pm. (N2 200) 28 5-15 515 815

fuente: ASTM D 1241

El material de Base Granular debera cumplir ademas con las siguientes
quimicas:

caracteristicas fisico-mecéanicas y

Trafico en ejes equivalentes (< lOi') Min. BO%

Valor Relativo de Soporte, CBR (1)

Trafico en ejes equivalentes (2107) Min. 100%

(1)

Referido al 100% de la Maxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga de 017

(2.5 mm)

La franja por utilizar sera la establecida en los documentos del Proyecto y aprobada por el Supervisor y/o Inspector.
b. Agregado Grueso

Se denominara asi a los materiales retenidos en la malla N° 4, que podran provenir de fuentes naturales,
procesados o combinacion de ambos.

Deberan cumplir las caracteristicas indicadas en la siguiente tabla:

Requerimientos agregado grueso

i Requerimientos
Ensayo Norma Norma Norma Altitud
MTC ASTM AASHTO 7o y
3. 000 msnm 3.000 msnm
| Particulas con una - .
MTCE 210 D 5821 RU% min BO% miun

cara fracturada
|
| Particulas con dos
| MTCE 210 D 5821 40% min S0% min
| caras fracturadas

Abrasidin Los Angeles MTCE 207 Cc131 T 9% A0% max A0% max

Particulas chatas "
3 - Y D 4791 15% max 15% mix
| atargadas (1)
| Sales solubles totales | MTCE 219 D 1888 0,5% max 0,5% max
1

Durabilidad al sulfato .
| MTC € 209 C88 T 104 18% max
| de magnesio |
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c. Agregado Fino

Se denominara asi a los materiales que pasan la malla N° 4, que podran provenir de fuentes naturales, procesados
o combinacion de ambos.

03. Deberan cumplir las caracteristicas, indicadas en la siguiente tabla:

04.

Requerimientos Agregado Fino

Requerimientos
Ensayo Norma Altitud
<3.000 msnm -3.000 msnm
Indice pldstico MTCE 111 4% max 2% min
Equivalente de arena MTCE 114 35% min. 45% min.
Sales solubles MTCE 219 0,5% max 0,5% max
Durabilidad al sulfato de magnesio MTCE 209 J i 15%

La mezcla de agregados debera salir de la planta con la humedad requerida de compactacion, teniendo en cuenta
las pérdidas que puede sufrir en el transporte y colocacion.

Definida la Férmula de Trabajo, la granulometria debera estar dentro del rango dado por el huso granulométrico
adoptado.

Preparacion de la superficie existente

El Supervisor y/o Inspector solo autorizara la colocacion de material de base granular cuando la superficie sobre
la cual debe asentarse tenga la densidad especificada, esté acorde a los planos del Proyecto y aprobada por el
Supervisor y/o Inspector.

Aceptacion de los trabajos

Calidad de los materiales

De cada procedencia de los materiales y para cualquier volumen previsto se tomaréan cuatro muestras para los
ensayos Y frecuencias que se indican en la siguiente tabla:

Ensayos y Frecuencias

Md':“‘" Propledades y Ma:':do Norma Norma Frecuenc Lugar de
) Caracteristicas ASTM AASHTO s (1) Muestreo
Producto onsayo
Granulometria MICE 204 €146 127 750 m* Cantera (2)
Limite liguido MTCE 110 D4318 T 89 750 m* Cantera (2)
Inchee de plasticidad MICE 111 Daiy 190 750 m* Cantera (2)
Abrasion Los Angeles MTC E 207 c13 T 96 2.000 m* Cantera (2)
Fauivatente de Arena MTCE 114 D 2419 T176 2 000 m?* Cantera (2)
Sales Solubles MTC L 219 2.000 m* Cantera (2)
Ba (@i MTC L 132 D 1883 193 2 000 m* Cantera (2)
. Particulas fracturadas MTCE 210 DS821 2,000 m* Coantera (2)
:\"::"‘::::”"" y 0 A791 2000 m* Cantera (2)
Ouraikipc 81 AUNED | gave 200 c8 ¥ 104 2.000 m* Cantera (2) Wy
de Magnesio : 0\ ue 'Wﬂz
Densidad y Humedad MICE 115 D 1as7 T180 N0 m’ Pista g
MTCE 117 DA718 Ti91 ]
Compactacion MTC E 124 D 2922 1238 250m Pista

Notas:
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Mo antes, si por su géfnesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical que originen cambios en las
propiedades fisico-mecanicas de los agregados. En caso de que los metrados del Proyecto no alcancen las
frecuencias minimas especificadas se exigira como minimo un ensayo de cada propiedad y /o caracteristica.

(2) Material preparado previo a su uso.

No se permitira que el material presente restos de tierra vegetal, materia organica o tamafos superiores del
maximo especificado.

CALIDAD DEL TRABAJO TERMINADO

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas.
La distancia entre el eje del Proyecto y el borde de la capa no podra ser inferior a la sefialada en los planos o la
definida por el Supervisor y/o Inspector quien, ademas, debera verificar que la cota de cualquier punto de la base
conformada y compactada, no varie en mas de 10 mm. de la proyectada.

Asi mismo, debera efectuar las siguientes comprobaciones:

COMPACTACION

Las determinaciones de la densidad se efectuaran cuando menos una vez por cada 250 m2 y los tramos por
aprobar se definiran sobre la base de un minimo de 6 medidas de densidad, exigiéndose que los valores
individuales (Di) sean iguales o mayores al 100% de la densidad méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado
(De).

Di>De

La humedad de trabajo no debe variar en + 1,5 % respecto del Optimo Contenido de Humedad obtenido con el
ensayo Proctor Modificado.

En caso de no cumplirse estos requisitos se rechazara el tramo. Siempre que sea necesario, se efectuaran las
correcciones por presencia de particulas gruesas, previamente al calculo de los porcentajes de compactacion.

ESPESOR

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactacion, se determinara el espesor medio de la
capa compactada (em), el cual no podré ser inferior al de disefio (ed).

em > ed

Ademas, el valor obtenido en cada determinacion individual (ei) debera ser, como minimo, igual al 95% del espesor
de disefio, en caso contrario se rechazara el tramo controlado.

ei>0,95 ed

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, asi como las areas en donde se presenten
agrietamientos o segregaciones, deberan ser corregidas y aprobadas por el Supervisor y/o Inspector
Uniformidad de la Superficie

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada sera comprobada, por cualquier metodologia que permita
determinar tanto en forma paralela como transversal, al eje de la via, que no existan variaciones superiores a 10
mm. Cualquier diferencia que exceda esta tolerancia, asi como cualquier otra falla o deficiencia que presentase el
trabajo realizado, debera ser corregida por el Residente a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones
y aprobacion del Supervisor y/o Inspector.

MATERIALES
Material granular para base m3
Agua puesta en obra m3

ﬂ {G AANDY L . [N JAVIER BARBARAN MOZO
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EQUIPOS

Herramientas manuales

Camién Cisterna 4x2(agua)
Compactadora Vibratoria tipo plancha 7HP

UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida es por metros cuadrados (m2).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN RAMPAS

03.01.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA RAMPAS (INCL. ACABADO Y
BRUNADO) - PEATONALES (M3)

DEFINICIONES

Las rampas se construiran con concreto simple vibrado y una vez terminada, presentara una superficie uniforme,
nivelada, y ligeramente rugosa, obteniendo una resistencia a la compresion a los 28 dias de f'c = 210 Kg/cm2.
Para el caso de rampas. El espesor total de la losa sera de 10 cm, que incluye la losa propiamente dicha y una
capa de desgaste.

Esta partida incluye los precios de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construccién de las
veredas, sus ufias de anclaje, acabados, rampas peatonales en las esquinas y las rampas peatonales o
vehiculares necesarias en los ingresos a las viviendas.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Este trabajo contempla las rampas peatonales y vehiculares de concreto y consiste en la colocacion de concreto
sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el
proyecto.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Cemento

Todos los tipos de concreto, a menos que se especifiquen ofra cosa, usaran cemento Portland Normal Tipo
1ASTM-C-150-56, el que se encontrara en perfecto estado en el momento de su utilizacién.

Deberé almacenarse en construcciones apropiados que lo protejan de la humedad, ubicadas en lugares
apropiados.

La fecha de recepcion de cada lote, de modo de proveer su facil identificacion, inspeccion y empleo de acuerdo al
tiempo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Agua

El agua a emplearse en la mezcla debera ser clara, limpia, exenta de aceites, &cidos, dlcalis o material organico.
No debera ser salobre. Al tomar las muestras, se tendra cuidado de que sean representativas y los envases estén
limpios. No se podra emplear el agua sin su verificacion por medios adecuados

por el ingeniero Supervisor y/o Inspector.

Agregados
El agregado fino consistira de arena natural u otro material inerte con caracteristicas similares, sujeto a aprobacion

previa por el supervisor y/o Inspector.

Ser4 limpio, libre de impurezas, sales y sustancias organicas. La arena sera de granulometria adecuada, natural
o procedente de la trituracion de piedras.

El agregado tendra piedras con tamaiio de 3/4 -1 %", la suma de los porcentajes de pizarra, carbon, grumos de
arcilla, fragmentos blandos y otras sustancias perjudiciales no deberéa exceder del 5 % en peso. Se desechara el
agregado que presente contenido de material organico y fisuras. Debera ser

duro, con una resistencia tltima mayor que la del concreto en que se va a emplear, quimicamente estable, durable,
sin materias extrafias y organicas adheridas a su superficie.

Aditivos
Para el presente caso se requiere uso de aditivos

Mezclado
Se recomienda concreto premezclado el cual el mezclado se realizara en planta, en caso de realizarse en obra se
deberan realizar los controles necesarios para comprobar la adecuada proporcion de los agregados.

Transporte y colocacion

El concreto debera ser transportado y colocado de modo de no permitir la segregacion de sus componentes,
permitiéndose solamente para su transporte las carretillas o buguis con llantas neumaticas.

No se aceptaran para el llenado concreto que tengan mas de 30 minutos de preparados, haciéndose la salvedad
que los que no hayan sido utilizados de inmediato, deberan haberse mantenido en proceso de agitacion adecuada.
Hasta su utilizacion siempre que este tiempo no sobrepase los 30 minutos

citados.

Curado y Proteccion
Toda superficie de concreto sera conservada con aditivos, por lo menos, después de la colocacion del concreto,

si se ha usado cemento Portland Normal, y durante 3 dias si se ha usado cemento de alta resistencia inicial.

El curado se iniciara tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado,..
de la lechada de cemento. /

{ O/ % s
lef
W

Juntas de dilatacion en veredas e= 1" ¢/4.00m AN

(ONKZ
. : = 0 : § i O™
Las juntas de dilatacion en veredas se construiran cada 4.00 metros de longitud, teniendo un espesor de 1"y una-.
profundidad igual al espesor de la vereda; lo que sera sellado con mezcla asfaltica, segun dosificacion indicada en

el costo unitario, la mezcla se compactara en la junta de dilatacion a ras del nivel de la vereda no permitiéndose

quedar suelta.

4PE
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Encofrados
Los encofrados deberan ser adecuadamente fuertes, rigidos y durables para soportar todos los esfuerzos
provenientes del peso del concreto vaciado y su compactacion sin sufrir deformaciones, deflexiones o dafios que
pudieran afectar la calidad del concreto. Estos encofrados daran un acabado caravista. El disefio de los
encofrados, asi como su construccion, sera de total responsabilidad del contratista. El inspector de la obra debera
aprobar los encofrados construidos antes del vaciado del concreto.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Basicamente, el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos consistira de elementos para el transporte
ordenado del concreto que impida la alteracion de calidad, vehiculos para el transporte de la arena, una vibro
compactadora de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, martillos de goma, palas,
cepillos, etc., los que deberan contar con la aprobacion del supervisor y/o Inspector.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

Las losas de las veredas serdn vaciadas con concreto f¢ = 175 kg/cm2 minimo; con acabado rico en pasta, y
tendra un espesor minimo de 0.10 m. sobre una base compactada.

El mezclado del concreto se efectuara con maquina mezcladora. Sélo se permitira utilizar recipientes cuando el
concreto se encuentre ya preparado en bolsas al vacio.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO

CONTROLES

El Supervisor y/o Inspector verificara y aprobara el procedimiento constructivo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos que cumplan con las mismas.

Se debera realizar pruebas de resistencia de rotura de probetas por cada 500 ml de vaciado para comprobar la
resistencia a la compresion del concreto.

CALIDAD DEL TRABAJO TERMINADO

El pavimento terminado debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes.
establecidas. La diferencia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podra ser menor que la
indicada en el proyecto y aprobada por el Supervisor y/o Inspector.

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada sera comprobada, por cualquier metodologia que permita
determinar tanto en forma paralela como transversal, al eje de la via, que no existan variaciones superiores de 10
mm. Cualquier diferencia que exceda esta tolerancia, asi como cualquier otra falla o deficiencia que presentase el
trabajo realizado, debera ser corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones
y aprobacion del Supervisor y/o Inspector.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL % d 4\;:\
[of \IPR® \2!
; 5 ¢ =y " - 3
TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO 0&{@ \ 6\_;,/-{:;&
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera ‘“{ ";_Eﬁ” .
ser aprobado por la supervision asi mismo deberéa de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

METODO DE MEDICION

La unidad de medida de la vereda de adoquines de concreto sera el METRO CUADRADO (M2), de vereda
adoquinada y terminado de acuerdo con esta especificacion, aceptado y aprobado por el supervisor y/o Inspector.
El area se determinara multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje vial, por el ancho especificado en el
proyecto y aprobado por el Supervisor y/o Inspector.

No se incluira en la medida, ninguna area por fuera de los limites.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cubico, para la partida de
03.01.03.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.03.02 JUNTA DE EXPANSION ASFALTICA C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" (M)

DEFINICIONES
Esta partida consiste en la construccion de juntas en rampas, las juntas deberan ser elaboradas segtn planos
disefiados para el proyecto siguiendo los lineamientos de las presentes especificaciones técnicas.

DESCRIPCION

Esta partida corresponde al relleno de las separaciones (juntas) que en todo el perimetro de los pafios de
reposicion de concreto en pavimentos peatonales (veredas) seran ejecutadas, dicha operacion seré realizada con
mortero asfaltico o material asfaltico segln se indica mas adelante y que permitiran absorber los cambios en
longitud que se produzcan en las mismas producto de los esfuerzos térmicos generados en el concreto por la
accion de los cambios de temperatura existentes, estas juntas deben ubicarse todas las separaciones existentes
o generadas entre pafio y pafio de vaciado.

Las juntas asi ejecutadas cumpliran las funciones de juntas de dilatacion / contraccion.

Por lo menos 24 horas después de haber ejecutado el vaciado de la losa de concreto de la vereda, pavimento o
sardinel, se procedera al llenado de las juntas con una mezcla de asfalto liquido RC-250 y arena.

El acabado debera presentar juntas (brufias) perfectamente alineadas. El compuesto bituminoso debera ser
vaciado en caliente, a una temperatura que fluctie entre 325°F y 400°F.

Previamente debera procederse a la limpieza de las juntas y su respectivo sopleteado, debiendo tener las
superficies completamente limpias.

El espesor de las juntas sera de 3/4 pulg y una profundidad igual a % veces del espesor de la vereda tanto como
en las pistas.

Antes de proceder al rellenado, todas las superficies que entrardn en contacto con el relleno asféltico seran
perfectamente limpiadas y luego se le aplicara una capa de imprimacion constituida por un aditivo, con una
proporcién de 5:1.

Los espacios que se formen entre las juntas seran rellenados con una mezcla de aditivo y arena fina en una
proporcion de 1:3.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

o Aditivo
e Arena fina
e Tecnopor

f @ e N s ﬂyozv
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPO A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales

METODO DE CONSTRUCCION

LIMPIEZA

Las juntas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrafias, deberan limpiarse completa y
cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberan utilizar sierras, herramientas manuales u otros
equipos adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al concreto. No debera utilizarse
barretas, chuzos, equipos neumaticos de percusion u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta
0 que puedan soltar o desprender trozos de hormigon.

IMPRIMACION

Especial cuidado se debe dar a la imprimacion, en los casos que esta se especifique, de modo de producir una
perfecta adherencia entre el sellante y las paredes de las juntas o grietas. Las paredes de las juntas y grietas
deberan imprimarse con emulsion asfaltica diluida. Se utilizaran emulsiones del tipo CSS-1 0 SS-1, a las que se
les agregara una parte igual de agua.

No se debera imprimar una longitud mayor que aquélla que pueda sellarse en la jornada de trabajo.

PREPARACION DE LAS MEZCLAS DE SELLADO

Salvo que las instrucciones del fabricante de un determinado producto indiquen ofra cosa, o cuando se utilice un
imprimante en base a emulsiones asfélticas, las juntas deberan encontrarse perfectamente secas antes de
comenzar el sellado. Solo se podra proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea superior a 5°C e inferior
a 30°C. '

El mezclado o la preparacion de mezclas, segin corresponda, deberan realizarse con equipos mecanicos
adecuados que aseguren productos homogéneos y de caracteristicas constantes. La mezcla y homogeneizacion
de productos liquidos se debera efectuar con equipos de agitacion mecénicas que no superen las 150 RPM.

El sellado debera ejecutarse con equipos mecanicos adecuados para asegurar un vaciado continuo y uniforme,
que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operacién ademas deberé ser limpia, rellenando exclusivamente
las areas requeridas; cualquier material de sello que manche zonas del pavimento fuera de la junta debera ser
completamente retirado.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

Se debera verificar que el asfalto liquido retna los siguientes requisitos:

Gran adherencia al concreto

Elasticidad suficiente para acomodarse al movimiento del concreto adyacente

Buena resistencia a la “expulsion” de las ranuras que obturan.

Superficie interior de la junta debera estar limpia de elementos que afecten la adherencia y calidad.
Se deberan utilizar materiales y equipos descritos anteriormente

La superficie acabada debera ser uniforme y no debera presentar imperfecciones visibles.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.

La partida se valorizara una vez cumplidos los requisitos de control y calidad segin las presentes especificaciones
técnicas bajo la verificacion y aprobacion del supervisor y/o Inspector de obra.

W aan AN, o A
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METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Lineal, para la partida de
03.01.03.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR (M2)

DEFINICIONES

El curado consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en
el concreto durante un periodo definido inmediatamente después de la colocacion y acabado, con el propdsito que
se desarrollen las propiedades deseadas.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Esta partida comprende los trabajos de curado de las veredas de concreto con aditivos quimicos de tal forma de
no presentarse fisuraciones y agrietamientos en la superficie de esta, para tal fin el contratista debera de remitirse
ala norma ACI-318.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Aditivo Curador. Debera cumplir con la norma ASTM — C 309.

(5
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EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA { o{ﬁ
Herramientas manuales \‘@?i;éf s/

Equipo de aspersion y equipo de proteccion para el operador.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

La aplicacion del compuesto de curado debera cumplir las especificaciones, dosificacion y espesor de membrana
dadas por el fabricante. Su aplicacion se llevara a cabo con los equipos que aseguren su aspersion con un rocio
fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor debera mantener el producto en suspension y tendra un
dispositivo que controle la cantidad aplicada de la membrana.

El curado se debera aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocacion y acabado del concreto y el
agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales
adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvias, el producto debera aplicarse
antes de dicho plazo.

En las juntas que se realicen por aserrado y en las caras en contacto con el encofrado una vez que se retiren, se
aplicara el producto de curado sobre las paredes de ellas. También se aplicara en las areas en las que, por
cualquier circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en las proximidades
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

El Contratista debera tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado de la losa, antes de
empezar el vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar deberan ser previamente aprobados por el
Supervisor y/o Inspector, comprobando que cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente
especificacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verificara la correcta aplicgcTén del curador de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

El curado del concreto se deberé realizar en todas las superficies libres de concreto, incluyendo los bordes, por un
periodo no inferior a siete (7) dias. Sin embargo, el Supervisor y/o Inspector, podra modificar dicho plazo, de
acuerdo con los resultados obtenidos sobre las probetas de concreto que deberan recibir las mismas condiciones
de curado en obra.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision asi mismo debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado para la partida, se medira en METROS CUADRADOS (M2) y debera tener la aprobacion del
Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.03,03 entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE VEREDAS
J
03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS (M2) <é\<‘\

DESCRIPCION

Los encofrados seran tales que luego del vaciado, las veredas tengan la forma y dimensiones proyectadas
indicados en los planos, deberan estar suficientemente unidos para evitar pérdidas de concreto, se arriostran en
forma conveniente para mantenerlos en su posicion y evitar que se desplomen debiendo cumplir con las tolerancias
permitidas.

METODO DE CONSTRUCCION

Se usaran en los costados de la vereda, en la parte exterior del sardinel o en la junta de dilatacion y donde sean
necesarios para confinar el concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. Deberan tener
capacidad suficiente para resistir la presion resultante de la colocacion, con la rigidez suficiente para mantener las
tolerancias especificadas. Desencofrados en general el encofrado serd removido a las 24 horas, cuando el
concreto haya endurecido lo suficientemente para soportar su peso propio y cualquier carga que imponga de
inmediato.

CALIDAD DE MATERIALES

Los encofrados deberan ser realizados con madera apropiada tanto en resistencia como el estado de
conservacion. No se utilizara puntales de madera sin aserrar. Los encofrados para la superficie de las estructuras
del concreto seran de madera de no menos de 5/8” para secciones rectas y no menos de 3/8” para secciones
curvas o de planchas de acero. Evitar cualquier suciedad y recubrimiento de otro material que pueda destruir o

)
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reducir su adherencia. Las barras seran colocadas en posicion exacta y espaciamiento que indiquen los planos y
seran sujetos firmemente para impedir desplazamiento, durante el vibrado de concreto, las barras seran
aseguradas con el alambre negro recogido del N° 16 o con otros medios apropiados.

METODO DE MEDICION
El método de medicion sera por metro cuadrado (m2) de encofrado de vereda de concreto.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.04.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.04.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VEREDAS ACABADO SEMIPULIDO 'Y
BRUNADO (INCL. UNAS) (M3)

DEFINICIONES

Las veredas se construiran con concreto premezclado simple vibrado y una vez terminada, presentara una
superficie uniforme, nivelada, y ligeramente rugosa, obteniendo una resistencia a la compresion a los 28 dias de
f'c =210 Kg/lcm2. Para el caso de veredas el espesor total de la losa sera de 10 cm, que incluye la losa propiamente
dicha y una capa de desgaste.

Esta partida incluye los precios de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construccion de las
rampas, sus ufias de anclaje, acabados.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Este trabajo consiste en la colocacion de concreto sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con
estas especificaciones y de conformidad con el proyecto.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

e Concreto premezclado:
Todos los tipos de concreto, a menos que se especifiquen otra cosa, serd concreto premezclado el que se
encontrara en perfecto estado en el momento de su utilizacion.

Transporte y colocacion

El concreto debera ser transportado en mixer y colocado de modo tal que no permita la segregacion de sus
componentes, permitiéndose para su colocacion canaletas propias del equipo de transporte.

No se aceptaran para el llenado concreto que tengan mas de 30 minutos después de la llegada del mixer,
haciéndose la salvedad que lo que no haya sido utilizado de inmediato, deberé haberse mantenido en proceso de
agitacion adecuada, considerandose el uso de aditivos plastificantes de ser necesario.

e Curado y Protecmon

si se ha usado cemento Pértland Normal, y durante 3 dlas si se ha usado cemento de alta resistencia inicial. ™
El curado se iniciara tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado
de la lechada de cemento.

Juntas de expansion en veredas e= 3/4" ¢/4.00m

JEFE DE PROYECTOS
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Las juntas de?axpansién en veredas se construiran cada 4.00 metros de longitud, teniendo un espesor de 3/4" y
una profundidad igual al espesor de la vereda; lo que sera sellado con mezcla asfaltica, segun dosificacion indicada
en el costo unitario, la mezcla se compactara en la junta de dilatacion a ras del nivel de la vereda no permitiéndose
quedar suelta.

e Encofrados

Los encofrados deberan ser adecuadamente fuertes, rigidos y durables para soportar todos los esfuerzos
provenientes del peso del concreto vaciado y su compactacion sin sufrir deformaciones, deflexiones o dafios que
pudieran afectar la calidad del concreto. Estos encofrados daran un acabado caravista. El disefio de los
encofrados, asi como su construccion, sera de total responsabilidad del contratista. El inspector de la obra debera
aprobar los encofrados construidos antes del vaciado del concreto.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Basicamente, el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos consistird de elementos para el transporte
ordenado del concreto que impida la alteracion de calidad, vehiculos para el transporte de la arena, una vibro
compactadora de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, martillos de goma, palas,
cepillos, etc., los que deberan contar con la aprobacion del supervisor y/o Inspector.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

Las losas de las veredas seran vaciadas con concreto premezclado f'c = 175 kg/em2 minimo; con acabado rico en
pasta, y tendra un espesor minimo de 0.10 m. sobre una base compactada.

Detalles de las veredas:

Las veredas seran de concreto simple, con las dimensiones sefialadas en el proyecto.

Se debera cumplir con la norma ASTM C-94-74. En todo caso, el concreto deberd ser transportado al lugar de la
colocacion tan pronto como sea posible, utilizandose métodos que impidan o prevengan toda segregacion,
exudacion, evaporacion de agua o intrusion de cuerpos extrafios. No se aceptara la colocacion en obra de
concretos que acusen fraguado prematuro o alteraciones en su composicion o comportamiento.

El encofrado de veredas estara constituido por perfiles metalicos o de madera cepillada, de disefio, dimensiones,
espesor y condiciones previamente aprobados por la supervision. Sus caracteristicas deben permitir, una vez
fijados en su posicion y unidos entre si, la ejecucion de los trabajos sin deformarse.

Los perfiles antes de su utilizacién deberén ser acondicionados en forma tal que pueda lograrse superficies
acabadas a la vista, lisas y uniformes.

El desencofrado no se realizara antes de transcurridas 16 horas del vertido del concreto.

El vertido del concreto deberé realizarse de modo que requiera el menor manipuleo posible, evitando a la vez la
segregacion de los agregados. La compactacion se realizara exclusivamente mediante la adecuada vibracion de
la masa del concreto.

El acabado final se realizara en forma tal de conseguir una superficie de textura rugosa y brufiido uniformes, cuya
rasante y perfil se adapten a los niveles establecidos. No se permitira ningiin desnivel superior a los 3 mm.

El curado podra hacerse por el sistema de “arroceras” permanentemente cargadas de agua durante los ocho dias
posteriores a los de la construccion de la vereda; o usandose membrana pigmentada reflectante que dehéﬁg\

{

aplicarse una vez terminado el acabado final de la vereda o berma central y cuando toda el agua libre d@a\\;
superficie haya desaparecido, haciendo uso de un rociador a presion que permita la aplicacion de una cantidad nooj‘“
menor de 1 litro por cada 5 m2 de superficie (2 manos minimo). :
Las veredas no seran puestas en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya alcanzado una resistencia

equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 dias de struccion.

Wi 1
J
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO

CONTROLES

El Supervisor y/o Inspector verificara y aprobara el procedimiento constructivo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos que cumplan con las mismas.

Se debera realizar pruebas de resistencia de rotura de probetas por cada 500 ml de vaciado para comprobar la
resistencia a la compresion del concreto.

CALIDAD DEL TRABAJO TERMINADO

El pavimento terminado debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
establecidas. La diferencia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podra ser menor que la
indicada en el proyecto y aprobada por el Supervisor y/o Inspector.

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada sera comprobada, por cualquier metodologia que permita
determinar tanto en forma paralela como transversal, al eje de la via, que no existan variaciones superiores de 10
mm. Cualquier diferencia que exceda esta tolerancia, asi como cualquier otra falla o deficiencia que presentase el
trabajo realizado, debera ser corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones
y aprobacion del Supervisor y/o Inspector.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO

El supervisor ylo Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision asi mismo debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida serd el METRO CUADRADO (M2), de vereda terminada de acuerdo con esta especificacion,
aceptado y aprobado por el supervisor y/o Inspector.

El &rea se determinard multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje vial, por el ancho especificado en el
proyecto y aprobado por el Supervisor y/o Inspector.

No se incluira en la medida, ninguna &rea por fuera de los limites.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cubico, para la partida de
03.01.04.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.04.03 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" (M)

DEFINICIONES e o\ de /Ww
Esta partida consiste en la construccion de juntas en veredas, las juntas deberan ser elaboradas segln pla\qf?s
disefiados para el proyecto siguiendo los lineamientos de las presentes especificaciones técnicas.

P o
‘/am,-\\-&f’,

DESCRIPCION A
Esta partida corresponde al relleno de las separaciones (juntas) que en todo el penmetro de los panos de
reposicion de concreto en pavimentos peatonales (veredas) s j
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

mortero asfaltico o material asfélticoisegt'm se indica mas adelante y que permitiran absorber los cambios en
longitud que se produzcan en las mismas producto de los esfuerzos térmicos generados en el concreto por la
accion de los cambios de temperatura existentes, estas juntas deben ubicarse todas las separaciones existentes
o generadas entre pafio y pafio de vaciado.

Las juntas asi ejecutadas cumpliran las funciones de juntas de dilatacion / contraccion.

Por lo menos 24 horas después de haber ejecutado el vaciado de la losa de concreto de la vereda, pavimento o
sardinel, se procedera al llenado de las juntas con una mezcla de asfalto liquido RC-250 y arena.

El acabado debera presentar juntas (brufias) perfectamente alineadas. EI compuesto bituminoso debera ser
vaciado en caliente, a una temperatura que fluctue entre 325°F y 400°F.

Previamente debera procederse a la limpieza de las juntas y su respectivo sopleteado, debiendo tener las
superficies completamente limpias.

El espesor de las juntas sera de 3/4 pulg y una profundidad igual a % veces del espesor de la vereda tanto como
en las pistas.

Antes de proceder al rellenado, todas las superficies que entraran en contacto con el relleno asfaltico seran
perfectamente limpiadas y luego se le aplicara una capa de imprimacion constituida por un aditivo, con una
proporcion de 5:1.

Los espacios que se formen entre las juntas seran rellenados con una mezcla de aditivo y arena fina en una
proporcion de 1:3.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

e Aditivo
e Arena fina
e Tecnopor

EQUIPO A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales

METODO DE CONSTRUCCION

LIMPIEZA

Las juntas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrafias, deberan limpiarse completa y
cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberan utilizar sierras, herramientas manuales u otros
equipos adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al concreto. No debera utilizarse
barretas, chuzos, equipos neumaticos de percusion u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta
0 que puedan soltar o desprender trozos de hormigon.

IMPRIMACION /2=,
Especial cuidado se debe dar a la imprimacion, en los casos que esta se especifique, de modo de produolrE {,(nan
perfecta adherencia entre el sellante y las paredes de las juntas o grietas. Las paredes de las juntas y é :gtq S, . :’
deberan imprimarse con emulsion asfaltica diluida. Se utilizaran emulsiones del tipo CSS-1 0 SS-1, a las q&Q - PEZ
les agregara una parte igual de agua.

No se debera imprimar una longitud mayor que aquélla que pueda sellarse en la jornada de trabajo.

PREPARACION DE LAS MEZCLAS DE SELLADO

| ... [\ )/ mi.
' 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salvo que las instrucciones del fabricante de un determinado producto indiquen otra cosa, o cuando se utilice un
imprimante en base a emulsiones asfalticas, las juntas deberan encontrarse perfectamente secas antes de
comenzar el sellado. Sélo se podra proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea superior a 5°C e inferior
a 30°C.

El mezclado o la preparacion de mezclas, segun corresponda, deberan realizarse con equipos mecanicos
adecuados que aseguren productos homogéneos y de caracteristicas constantes. La mezcla y homogeneizacion
de productos liquidos se debera efectuar con equipos de agitacién mecanicas que no superen las 150 RPM.

El sellado debera ejecutarse con equipos mecanicos adecuados para asegurar un vaciado continuo y uniforme,
que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operacion ademas debera ser limpia, rellenando exclusivamente
las areas requeridas; cualquier material de sello que manche zonas del pavimento fuera de la junta debera ser
completamente retirado.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

Se debera verificar que el asfalto liquido retina los siguientes requisitos:

Gran adherencia al concreto.

Elasticidad suficiente para acomodarse al movimiento del concreto adyacente.

Buena resistencia a la “expulsion” de las ranuras que obturan.

Superficie interior de la junta deberé estar limpia de elementos que afecten la adherencia y calidad.
Se deberan utilizar materiales y equipos descritos anteriormente.

La superficie acabada debera ser uniforme y no debera presentar imperfecciones visibles.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Lineales, para la partida de

03.01.04.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, sal de

equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. ’c’:?’“};'
i

03.01.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR (M2) (

DEFINICIONES

El curado consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en
el concreto durante un periodo definido inmediatamente después de la colocacion y acabado, con el propdsito que
se desarrollen las propiedades deseadas.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Esta partida comprende los trabajos de curado de las veredas de concreto con aditivos quimicos de tal forma de
no presentarse fisuraciones y agrietamientos en la superficie de esta, para tal fin el contratista debera de remitirse
a la norma ACI-318.

JEFE DE PROYECTOS
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MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Aditivo Curador. Debera cumplir con la norma ASTM — C 309.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas manuales
Equipo de aspersién y equipo de proteccion para el operador.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

La aplicacion del compuesto de curado debera cumplir las especificaciones, dosificacion y espesor de membrana
dadas por el fabricante. Su aplicacion se llevara a cabo con los equipos que aseguren su aspersion con un rocio
fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor debera mantener el producto en suspension y tendré un
dispositivo que controle la cantidad aplicada de la membrana.

El curado se debera aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocacion y acabado del concreto y el
agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales
adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvias, el producto debera aplicarse
antes de dicho plazo.

En las juntas que se realicen por aserrado y en las caras en contacto con el encofrado una vez que se retiren, se
aplicara el producto de curado sobre las paredes de ellas. También se aplicara en las areas en las que, por
cualquier circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en las proximidades
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

El Contratista debera tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado, antes de empezar el
vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar deberan ser previamente aprobados por el Supervisor y/o
Inspector, comprobando que cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente especificacion.

Se verificara la correcta aplicacion del curador de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

El curado del concreto se debera realizar en todas las superficies libres de concreto, incluyendo los bordes, por un
periodo no inferior a siete (7) dias. Sin embargo, el Supervisor y/o Inspector, podra modificar dicho plazo, de
acuerdo con los resultados obtenidos sobre las probetas de concreto que deberan recibir las mismas condiciones
de curado en obra.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL

TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION _
El trabajo ejecutado para la partida, se medira en METROS CUADRADOS (M2) y debera tener la aprobacion del
Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

FORMA DE PAGO

| REG. (1P 70951
GEOBRAS HGSAC
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El pago por este concepto,mdfdc@ la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.04.04, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacién total por toda fa mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN BERMAS
03.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS (M2)

DESCRIPCION

Los encofrados seran tales que luego del vaciado de la berma de concreto tenga la forma y dimensiones
proyectadas indicados en los planos, deberan estar suficientemente unidos para evitar perdidas de concreto, se
arriostran en forma conveniente para mantenerlos en su posicion y evitar que se desplomen debiendo cumplir con
las tolerancias permitidas.

METODO DE CONSTRUCCION

Se usaran en los costados de la berma, en la parte exterior del sardinel o en la junta de dilatacion y donde sean
necesarios para confinar el concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. Deberan tener
capacidad suficiente para resistir la presion resultante de la colocacion, con la rigidez suficiente para mantener las
tolerancias especificadas. Desencofrados en general el encofrado sera removido a las 24 horas, cuando el
concreto haya endurecido lo suficientemente para soportar su peso propio y cualquier carga que imponga de
inmediato.

CALIDAD DE MATERIALES

Los encofrados deberan ser realizados con madera apropiada tanto en resistencia como el estado de
conservacion. No se utilizara puntales de madera sin aserrar. Los encofrados para la superficie de las estructuras
del concreto seran de madera de no menos de 5/8” para secciones rectas y no menos de 3/8" para secciones
curvas o de planchas de acero. Evitar cualquier suciedad y recubrimiento de otro material que pueda destruir o
reducir su adherencia. Las barras seran colocadas en posicion exacta y espaciamiento que indiquen los planos y
seran sujetos firmemente para impedir desplazamiento, durante el vibrado de concreto, las barras seran
aseguradas con el alambre negro recogido del N° 16 o con otros medios apropiados.

METODO DE MEDICION
El método de medicion sera por METRO CUADRADO (M2) de encofrado de bermas de concreto.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.05.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.05.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 EN BERMAS

DEFINICIONES
Las bermas se construiran con concreto premezclado simple vibrado y una vez terminada, presentara una
superficie uniforme, nivelada, y ligeramente rugosa, obteniendo una resistencia a la compresion a los 28 dias de -
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~ f'¢ = 210 Kglem?. Para el caso de las bermas el espesor total de la losa sera de 15 ¢cm, que incluye la losa
propiamente dicha y una capa de desgaste.
Esta partida incluye los precios de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construccion de las
bermas, sus ufias de anclaje, acabados.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Este trabajo consiste en la colocacion de concreto sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con
estas especificaciones y de conformidad con el proyecto.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Concreto premezclado

Todos los tipos de concreto, a menos que se especifiquen ofra cosa, sera concreto premezclado el que se
encontrara en perfecto estado en el momento de su utilizacion.

Transporte y colocacion

El concreto debera ser transportado en mixer y colocado de modo tal que no permita la segregacion de sus
componentes, permitiéndose para su colocacion canaletas propias del equipo de transporte.

No se aceptaran para el llenado concreto que tengan mas de 30 minutos después de la llegada del mixer,
haciéndose la salvedad que lo que no haya sido utilizado de inmediato, debera haberse mantenido en proceso de
agitacion adecuada, considerandose el uso de aditivos plastificantes de ser necesario.

Curado y Proteccion

Toda superficie de concreto sera conservada con aditivos, por lo menos, después de la colocacion del concreto,
si se ha usado cemento Pértland Normal, y durante 3 dias si se ha usado cemento de alta resistencia inicial.

El curado se iniciara tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado
de la lechada de cemento.

Juntas de expansion en bermas e= 3/4" ¢/4.00m

Las juntas de expansion en bermas se construiran cada 4.00 metros de longitud, teniendo un espesor de 3/4" y
una profundidad igual al espesor de la vereda; lo que sera sellado con mezcla asfaltica, seguin dosificacion indicada
en el costo unitario, la mezcla se compactara en la junta de dilatacion a ras del nivel de la vereda no permitiéndose
quedar suelta.

Encofrados

Los encofrados deberan ser adecuadamente fuertes, rigidos y durables para soportar todos los esfuerzos
provenientes del peso del concreto vaciado y su compactacion sin sufrir deformaciones, deflexiones o dafios que
pudieran afectar la calidad del concreto. Estos encofrados daran un acabado caravista. El disefio de los
encofrados, asi como su construccion, sera de total responsabilidad del contratista. El inspector de la obra debera
aprobar los encofrados construidos antes del vaciado del concreto.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Basicamente, el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos consistira de elementos para el transporte
ordenado del concreto que impida la alteracion de calidad, vehiculos para el transporte de la arena, una vibro
compactadora de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, martillos de goma, palas,
cepillos, etc., los que deberan contar con la aprobacién del supervisor y/o Inspector.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA
Las losas de las bermas seran vaciadas con concreto premezclado f'c = 210 kg/cm2 minimo; con acabado rico. &N do 7
pasta, y tendra un espesor minimo de 0.15 m. sobre una base compactada. 5
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Detalles de las bermas:
Las bermas seran de concreto simple, con las dimensiones sefialadas en el proyecto.

Se debera cumplir con la norma ASTM C-94-74. En todo caso, el concreto debera ser transportado al lugar de la
colocacion tan pronto como sea posible, utilizandose métodos que impidan o prevengan toda segregacion,
exudacion, evaporacion de agua o intrusion de cuerpos extrafios. No se aceptara la colocacion en obra de
concretos que acusen fraguado prematuro o alteraciones en su composicion o comportamiento.

El encofrado de veredas estara constituido por perfiles metélicos o de madera cepillada, de disefio, dimensiones,
espesor y condiciones previamente aprobados por la supervision. Sus caracteristicas deben permitir, una vez
fijlados en su posicion y unidos entre si, la ejecucion de los trabajos sin deformarse, tanto en los tramos rectos
cuanto en las curvaturas de los martillos.

Los perfiles antes de su utilizacion deberan ser acondicionados en forma tal que pueda lograrse superficies
acabadas a la vista, lisas y uniformes.

El desencofrado no se realizara antes de transcurridas 16 horas del vertido del concreto.

El vertido del concreto debera realizarse de modo que requiera el menor manipuleo posible, evitando a la vez la
segregacion de los agregados. La compactacion se realizara exclusivamente mediante la adecuada vibracion de
la masa del concreto.

El acabado final se realizara en forma tal de conseguir una superficie de textura rugosa y brufido uniformes, cuya
rasante y perfil se adapten a los niveles establecidos. No se permitira ningan desnivel superior a los 3 mm.

El curado podra hacerse por el sistema de “arroceras” permanentemente cargadas de agua durante los ocho dias
posteriores a los de la construccion de la vereda; o usandose membrana pigmentada reflectante que debera
aplicarse una vez terminado el acabado final del martillo y cuando toda el agua libre de la superficie haya
desaparecido, haciendo uso de un rociador a presion que permita la aplicacion de una cantidad no menor de 1 litro
por cada 5 m2 de superficie (2 manos minimo).

Los martillos no seran puestos en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya alcanzado una resistencia
equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 dias de su construccion.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO

CONTROLES

El Supervisor y/o Inspector verificara y aprobara el procedimiento constructivo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos que cumplan con las mismas.

Se deberé realizar pruebas de resistencia de rotura de probetas por cada 500 ml de vaciado para comprobar la
resistencia a la compresion del concreto.

CALIDAD DEL TRABAJO TERMINADO
El pavimento terminado debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
establecidas. La diferencia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podra ser menor que la
indicada en el proyecto y aprobada por el Supervisor y/o Inspector.

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada sera comprobada, por cualquier metodologia que permita
determinar tanto en forma paralela como transversal, al eje de la via, que no existan variaciones superiores de 10
mm. Cualquier diferencia que exceda esta tolerancia, asi como cualquier otra falla o deficiencia que presentase el
trabajo realizado, debera ser corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones
y aprobacion del Supervisor y/o Inspector.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO

El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida sera el METRO CUADRADO (M2), de bermas terminado de acuerdo con esta especificacion,
aceptado y aprobado por el supervisor y/o Inspector.

El 4rea se determinara multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje vial, por el ancho especificado en el
proyecto y aprobado por el Supervisor y/o Inspector.

No se incluira en la medida, ninguna area por fuera de los limites.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.05.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.05.03 ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR ROJO

DEFINICIONES

Este trabajo consiste en estampar con moldes especiales que brinden un acabado texturizado en forma de adoquin
la colocacion de concreto sobre una superficie debidamente preparada debera ser pigmentado con Ocre Rojo para
establecer la tonalidad adecuada de conformidad con los planos del proyecto.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Toda superficie de concreto sera conservada con aditivos, por lo menos, después de la colocacion del concreto
pigmentado con ocre rojo, si se ha usado cemento Pértland Normal, y durante 3 dias si se ha usado cemento de
alta resistencia inicial.

El curado se iniciara tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado
de la lechada de cemento.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA

Basicamente, el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos consistira de elementos para el transporte
ordenado del concreto que impida la alteracion de calidad, vehiculos para el transporte de la arena, una vibro
compactadora de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, martillos de goma, palas,
cepillos, etc., los que deberan contar con la aprobacion del supervisor y/o Inspector.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

Las losas de las bermas seran vaciadas con concreto; con acabado rico en pasta, y tendré un espesor minimo de
0.025 m. sobre una superficie rugosa para mayor adherencia del acabado

Detalles de las bermas:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CALIDAD DEL TRABAJO TERMINADO

La Berma terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas
con la textura indicada en los planos. La diferencia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no
podra ser menor que la indicada en el proyecto y aprobada por el Supervisor y/o Inspector.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO

El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estén sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida sera el METRO CUADRADO (M2), de bermas acabadas de acuerdo con esta especificacion,
aceptado y aprobado por el supervisor y/o Inspector.

El 4rea se determinara multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje vial, por el ancho especificado en el
proyecto y aprobado por el Supervisor y/o Inspector.

No se incluird en la medida, ninguna area por fuera de los limites.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.05.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.05.04 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" (M)

DEFINICIONES
Esta partida consiste en la construccion de juntas en bermas, las juntas deberan ser elaboradas segun planos
disefiados para el proyecto siguiendo los lineamientos de las presentes especificaciones técnicas.

DESCRIPCION
Esta partida corresponde al relleno de las separaciones (juntas) que en todo el perimetro de los pafios de
reposicion de concreto en pavimentos vehiculares (bermas) seran ejecutadas, dicha operacion sera realizada con
mortero asfaltico o material asfaltico segun se indica mas adelante y que permitiran absorber los cambios en
longitud que se produzcan en las mismas producto de los esfuerzos térmicos generados en el concreto por la
accion de los cambios de temperatura existentes, estas juntas deben ubicarse todas las separaciones existentes
o0 generadas entre pafio y pafio de vaciado.

Las juntas asi ejecutadas cumpliran las funciones de juntas de dilatacion / contraccion.

Por lo menos 24 horas después de haber ejecutado el vaciado de la losa de concreto de la berma, se procedera
al llenado de las juntas con una mezcla de asfalto liquido RC-250 y arena.

El acabado debera presentar juntas (brufias) perfectamente alineadas. EI compuesto bituminoso debera ser
vaciado en caliente, a una temperatura que fluctie entre 325°F y 400°F.

Previamente debera procederse a la limpieza de las juntas y su respectivo sopleteado, debiendo tener las
superficies completamente limpias.

El espesor de las juntas sera de 3/4 pulg y una profundidad igual a % veces del espesor de la vereda tanto como
en las pistas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Antes de proceder al rellenado, todas las superficies que entraran en contacto con el relleno asféltico seran
perfectamente limpiadas y luego se le aplicara una capa de imprimacion constituida por un aditivo, con una
proporcion de 5:1.
Los espacios que se formen entre las juntas seran rellenados con una mezcla de aditivo y arena fina en una
proporcion de 1:3.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
e Aditivo

e Arena fina

@ Tecnopor

EQUIPO A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales

METODO DE CONSTRUCCION

LIMPIEZA

Las juntas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrafias, deberan limpiarse completa y
cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberan utilizar sierras, herramientas manuales u otros
equipos adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al concreto. No debera utilizarse
barretas, chuzos, equipos neumaticos de percusion u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta
0 que puedan soltar o desprender trozos de hormigdn.

IMPRIMACION

Especial cuidado se debe dar a la imprimacion, en los casos que esta se especifique, de modo de producir una
perfecta adherencia entre el sellante y las paredes de las juntas o grietas. Las paredes de las juntas y grietas
deberan imprimarse con emulsion asfaltica diluida. Se utilizardn emulsiones del tipo CSS-1 0 SS-1, a las que se
les agregara una parte igual de agua.

No se debera imprimar una longitud mayor que aquélla que pueda sellarse en la jornada de trabajo.

PREPARACION DE LAS MEZCLAS DE SELLADO

Salvo que las instrucciones del fabricante de un determinado producto indiquen otra cosa, o cuando se utilice un
imprimante en base a emulsiones asfalticas, las juntas deberan encontrarse perfectamente secas antes de
comenzar el sellado. Solo se podra proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea superior a 5°C e inferior
a 30°C.

El mezclado o la preparacion de mezclas, segun corresponda, deberan realizarse con equipos mecanicos
adecuados que aseguren productos homogéneos y de caracteristicas constantes. La mezcla y homogeneizacion
de productos liquidos se debera efectuar con equipos de agitacion mecanicas que no superen las 150 RPM.

El sellado debera ejecutarse con equipos mecanicos adecuados para asegurar un vaciado continuo y uniforme,
que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operacion ademas debera ser limpia, rellenando exclusivamente
las areas requeridas; cualquier material de sello que manche zonas del pavimento fuera de la junta debera ser
completamente retirado.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
Se debera verificar que el asfalto liquido retna los siguientes requisitos:

Gran adherencia al concreto.

Elasticidad suficiente para acomodarse al movimiento del concreto adyacente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS o

Buena resistencia a la “expulsi(‘)n”fdelias ranuras que obturan.

Superficie interior de la junta debera estar limpia de elementos que afecten la adherencia y calidad.
Se deberan utilizar materiales y equipos descritos anteriormente.

La superficie acabada debera ser uniforme y no debera presentar imperfecciones visibles.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.

La partida se valorizara una vez cumplidos los requisitos de control y calidad segun las presentes especificaciones
técnicas bajo la verificacion y aprobacion del supervisor y/o Inspector de obra.

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metro Lineales, para la partida de
03.01.05.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.01.05.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR (M2)

DEFINICIONES

El curado consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en
el concreto durante un periodo definido inmediatamente después de la colocacion y acabado, con el propdsito que
se desarrollen las propiedades deseadas.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Esta partida comprende los trabajos de curado de las bermas de concreto con aditivos quimicos de tal forma de
no presentarse fisuraciones y agrietamientos en la superficie de esta, para tal fin el contratista debera de remitirse
ala norma ACI-318.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Aditivo Curador. Debera cumplir con la norma ASTM - C 309.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas manuales
Equipo de aspersion y equipo de proteccion para el operador.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

La aplicacion del compuesto de curado debera cumplir las especificaciones, dosificacion y espesor de membrana
dadas por el fabricante. Su aplicacion se llevara a cabo con los equipos que aseguren su aspersion con un rocio

fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor debera mantener el producto en suspension y tendra un
dispositivo que controle la cantidad aplicada de la membrana.

El curado se debera aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocacion y acabado del concreto.y €}, ¢, .
agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambleﬁt&es = 5,
adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvias, el producto debera apfi ar”’ B \z

icho plazo. Q \Z U5
anies de dicho plazo w \0\ PR }{c;‘
I < y)7 ia

0Z0

DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GFOBRASHGS AL




000435

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — ) "
EM APE S. A PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
o = Y 2636913 {3
vy
gl

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las juntas que se realicen por aserrado y en las caras en contacto con el encofrado una vez que se refiren, se
aplicara el producto de curado sobre las paredes de ellas. También se aplicara en las areas en las que, por
cualquier circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en las proximidades
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

El Contratista debera tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado, antes de empezar el
vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar deberan ser previamente aprobados por el Supervisor y/o
Inspector, comprobando que cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente especificacion.

Se verificara la correcta aplicacion del curador de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

El curado del concreto se debera realizar en todas las superficies libres de concreto, incluyendo los bordes, por un
periodo no inferior a siete (7) dias. Sin embargo, el Supervisor y/o Inspector, podra modificar dicho plazo, de
acuerdo con los resultados obtenidos sobre las probetas de concreto que deberan recibir las mismas condiciones
de curado en obra.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado para la partida, se medira en METROS CUADRADOS (M2) y debera tener la aprobacion del
Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita ser& por Metro Cuadrado, para la partida de
03.01.05.04, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.02 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01.01 REMOCION A NIVEK DE SUBRASANTE DE VERESA DE ADOQUIN
Descripcion
Similar a partida 03.01.01.02

03.02.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M(M3)
Descripcion
Similar a partida 03.01.01.03

03.02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30
Descripcion
Similar a partida 03.01.01.04
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

03.02.01.04 CAMA DE ARENA E=0.04 M. (M2)
Descripcion:

Este trabajo consiste en la colocacion de una capa de arena, la colocacion, compactacion y confinamiento de
adoquines de concreto y el sello respectivo, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en los del
proyecto.

Generalidades
(a) Confinamiento

Los pavimentos de adoquines deberan tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento lateral
a causa del empuje del transito peatonal.

Las estructuras de confinamiento deberan rodear completamente el area pavimentada y deberan penetrar, por lo
menos, quince centimetros (15 cm) en la capa de base que se encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior
cubrira, como minimo, la mitad del espesor del adoquin después de compactado.

(b) Limitaciones en la ejecucion

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construccion del piso de adoquines se realizara en momento
de lluvia. Sila capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o agua de escorrentia, debera
ser levantada y reemplazada por una arena suelta de humedad baja y uniforme.

Si se tenian adoquines colocados sin compactar ni sellar, el Supervisor y/o Inspector investigara si el agua ha
producido erosion de la arena por debajo de las juntas y, en caso de que ello haya sucedido, el Constructor debera
retirar los adoquines y la capa de arena y repetir el trabajo, a su costo.

(c) Conservacion

Durante un lapso de cuanto menos dos (2) semanas, se dejara un sobrante de arena esparcido sobre el piso
terminado, de manera que el transito y las posibles lluvias ayuden a acomodar la arena en las juntas.

No se permitira lavar el piso con chorro de agua a presion, ni recién terminada su construccion, ni posteriormente
Materiales

Se utilizaran los siguientes materiales

(a) Arena para capa de soporte

La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines en un espesor de 0.06m,

sera de origen aluvial, sin trituracion, libre de polvo, materia organica y otras

sustancias objetables. Debera, ademas, satisfacer los siguientes requisitos:

(1) Granulometria
La arena por emplear debera ajustarse a la siguiente granulometria:
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Tamiz Porcentaje que pasa
9.5 mm (ii/rn‘i'i—" o 100 !
4,75 mim (N 1) 90 - 100
2,36 mm (N" 8) /5 — 100
118 mim (N" 16) H0 95
600 mm (N" 30) 25 — 60
300 mim (N" 50) 10 - 30
150 mm (N" 100) 015
75 mim (N" 200) 0-5
(2) Limpieza
El equivalente de arena, medido segun la norma MTC E 114, debera ser, cuando menos, de sesenta por ciento
(60%).

Descarga de arena: Antes de ser descargada la arena, esta tendra que estar humedecida. Ademas, esta actividad
debera ser realizada en las primeras horas de la mafiana, de modo tal que el polvo no afecte las principales
actividades humanas.

(b) Adoquines

Los adoquines deberan cumplir los requisitos establecidos por la norma técnica peruana. Su espesor sera el
previsto en los documentos del proyecto. Su resistencia a la compresion debe ser la que sefiale el Proyecto. Su
micro textura debe ser capaz de proporcionar una superficie lisa y resistente al desgaste.

(c) Arena para sello

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines sera de origen aluvial
sin trituracion, libre de finos plasticos, materia organica y otras sustancias objetables.
Su granulometria se ajustara a los siguientes limites:

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cuadrados, para la partida
de 04.01.06, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.02.02 INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO

03.02.02.01 ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x6¢m), ALTO TRANSITO, COLOR ROJO(M2)

DESCRIPCION

Esta partida se refiere a la ejecucion del acabado de piso pulido con ocre. Se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos tanto en veredas nuevas como existentes.

FG. C1P 70951
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

METODO DE EJECUCION

Una vez picadas las superficies que llevaran este acabado se proceder4 a limpiar las mismas. Se preparara una
mezcla de cemento, arena, agua y ocre la cual sera vaciada sobre la superficie picada. Antes de aplicar la mezcla
se deberan colocar juntas de madera siguiendo las juntas existentes. La capa de mortero tendré un espesor de 1"
aproximadamente o lo necesario para cumplir con las cotas indicadas en planos. Sera conveniente dejar con cierta
aspereza el piso. Luego se preparara una mezcla a secas utilizando ocre y cemento hasta lograr un color uniforme.
Se debera cribar la mezcla en polvo presionando con las manos hasta que se deshagan los grumos. Polvoree la
mezcla cribada sobre el piso hiimedo hasta que se forme una fina capa bien uniforme (de aproximadamente 1mm
de espesor). Espere algunos minutos hasta que la humedad del piso absorba la mezcla. A continuacion, alise
suavemente la superficie con un frotacho. Haga movimientos siempre en el mismo sentido para evitar ampollas de
aire y manchas. Espere por lo menos 48 horas para que el piso pulido seque. Para dar brillo e impermeabilizar,
aplique resina acrilica a la base solvente siguiendo las instrucciones de uso del fabricante de la resina.

La superficie del piso se sometera a un curado con agua abundante durante los tres dias siguientes a su vaciado.
Posteriormente y durante los 19 dias siguientes debera seguir recibiendo continuamente agua.

No se aceptara la colocacion del ocre en otro momento posterior al vaciado para evitar falta de uniformidad en la
presentacion final. Las herramientas a emplear seran nuevas para garantizar una superficie muy bien acabada
(uniforme, densificada y sin deformaciones).

La proporcion de materiales que conforman la mezcla deberén seguir las recomendaciones del proveedor segtn
el color que se quiera lograr. Deberan realizarse previamente muestras en obra para elegir el color final.

UNIDAD DE MEDIDA
El trabajo ejecutado se medira en metros cuadrados (mz2).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cuadrados, para la partida
de 03.02.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

03.02.02.02 SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA (M2)

DESCRIPCION

Una vez realizada la compactacion inicial, se procedera con la aplicacion de la arena de sello de acuerdo a los
requerimientos especificados en la tabla No. 801.2'y 801 4.

Esta arena se debe extender seca sobre el area adoquinada hasta una distancia de un metro del borde del avance
de la obra o de cualquier otro borde no confinado. El &rea se barrera repetidamente y en distintas direcciones con
una escoba o cepillo para que la arena penetre y llene las juntas, el barrido debe realizarse por lo menos cuatro
veces o hasta que los adoquines queden sellados.

Al mismo tiempo se aplicara la compactacion final donde cada punto de la superficie adoquinada recibira minimo
tres (3) pasadas de la vibrocompactadora de placa preferiblemente en distintas direcciones para conseguir la
compactacion adecuada. Trascada una de las pasadas se comprobara el estado de las juntas afiadiéndose arena
a media que ésta se va introduciendo al interior de éstas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Si en el momento de la aplicacion llegase a llover, la arena de sello debe refirarse y se extendera nuevamente una
capa de arena seca.

Es necesario que por lo menos durante una semana la actividad de barrer y extender la arena se realice varias
veces para asegurar el llenado total de las juntas; la actividad de sellado es fundamental para asegurar la
estabilidad del pavimento adoquinado, un sellado a tope evitara las filtraciones de agua al interior de la estructura.

No se permitira el trafico hasta que la compactacion final y el sello de las juntas hayan sido ejecutadas a
satisfaccion por parte del interventor.

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines sera de origen aluvial sin trituracion, libre de finos
plasticos, materia organica y otras sustancias objetables. Su granulometria se ajustara a los siguientes limites:

METODO DE MEDICION
La medicion de la siguiente partida se realizara por METRO CUADRADO (M2).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metros Cuadrados, para la partida
de 03.02.02.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04. SARDINELES
04.01 DEMOLICIONES
04.01.01 DEMOLICION DE SARDINELES DE CONCRETO E=0.15M (C/EQUIPO) (M)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Comprende la demolicion de sardineles de concreto que estén indicadas en los planos, para lo cual debera usarse
equipo minicargador con llanta 70HP tipo bobcat o similar y un martillo para minicargador de 70HP, con el objeto
de efectuar una répida labor de fracturamiento de los elementos considerados en la demolicion. Debe tenerse
especial cuidado en no dafiar las instalaciones que pudieran existir aledafas a la zona de trabajo.

El material demolido sera transportado por el mismo equipo de demolicion a un punto de acopio.

Se ha de procurar en todo momento preservar la geometria regular en la rotura a fin de que los trabajos posteriores
encajen adecuadamente.

No se incluye en esta partida el trabajo de extraer y trasladar dentro de la obra el material proveniente de la
demolicion, para efectos de reunir el desmonte en lugares adecuados.

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M). El porcentaje a aplicar se determinaré por
comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.
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FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Lineales, para la partida de
04.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M (M3)

DESCRIPCION
Actividad de traslado de material excedente desde el punto de obtencion hasta el punto de acopio con distancias
menores a 100 metros lineales.

METODOS DE CONSTRUCCION

El material generado de la actividad de demolicion y remocion debera ser retirado y trasladado hasta el punto de
acopio de la obra para su respectiva eliminacion empleando carretillas y herramientas manuales con la Unica
finalidad de mantener las zonas de trabajo limpias y evitando la contaminacion por particulado.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Equipos
Mini cargador c/llanta 70HP tipo bobcat o similar

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El supervisor y/o Inspector debera autorizar la ruta de acarreo y el método empleado por el contratista la cual no
deberia generar bajo ninguna circunstancia algtin peligro para los trabajadores o la poblacion de la zona, asi mismo
debera autorizar la ubicacion del punto de acopio de material en una zona adecuada y que facilite su respectiva
eliminacion posterior de manera continua.

METODO DE MEDICION

El acarreo y acopio de material excedente se medira en funcion al volumen generado el cual sera igual al volumen
a eliminar.

Unidad de medida: METRO CUBICO (M3)

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metros Cubico, para la partida de
04.01.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAV. A MANO EN TERRENO NORMAL DE SARDINEL(M3)

DEFINICIONES
Se procedera a retirar material hasta alcanzar el nivel de subrasante para comenzar con la etapa de conformacion.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA -
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comprende el retiro y traslado dentro de la obra, para efectos de reunion en los lugares desde donde se efectuara
la eliminacién de excedentes, de todos los materiales existentes dentro del area y en las profundidades
especificadas por el proyecto, con la finalidad de alcanzar el nivel de la subrasante o base, en los sectores de
calzada, bermas, jardineras, andenes, veredas y otros que lo requieran. Se incluye en esta partida no solo el
trabajo a realizar en materiales tipo suelo, sino también el trabajo a realizar en el material trozado producto de las
demoliciones.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

El corte se efectuara a mano hasta una cota ligeramente mayor que el nivel inferior de la sub rasante indicada, de
tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel inferior de la sub rasante. En las zonas
donde se hace imposible el uso de equipo mecanico para realizar la excavacion, ésta se realizara manualmente,
utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no causar dafios en las instalaciones de servicio publico.
Entendiendo que esta actividad conjuntamente con la de conformacion y compactacion de la subrasante requieren
del mayor cuidado en su ejecucion por parte del contratista, puesto que podrian afectar las redes existentes por la
naturaleza propia de los trabajos y/o por la ubicacion superficial que pudieran haberse instalado éstas,
trasgrediendo lo normado; es importante la actuacion preventiva del contratista, mediante la constatacion in situ
de las profundidades de la instalaciones de las redes de servicio de telefonia, cable, fibra dptica, lineas de alta,
media y baja tension, agua y alcantarillado, debidamente coordinados con las empresas concesionarias
correspondientes.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
El Supervisor y/o Inspector debera aprobar los ejes de los alineamientos y lo niveles de subrasante excavadas,
asi como sus dimensiones segun los requerimientos de los planos y/o detalles.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor ylo Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en METROS CUBICOS (M3) de material excavado, verificado y aprobado por el
Supervisor y/o Inspector. Para tal efecto se calcularan los volimenes excavados teniendo en cuenta el método de
areas extremas o el area a pavimentar y la profundidad de excavacion respectiva hasta el nivel de la subrasante.
Por tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado
se calculara como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por
comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO
El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cubicos, para la partida de
04.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.
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04.02.02 ACARREQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M(M3)

DESCRIPCION
Actividad de traslado de material excedente desde el punto de obtencion hasta el punto de acopio con distancias
menores a 100 metros lineales.

METODOS DE CONSTRUCCION

El material generado de la actividad de demolicion y remocion debera ser retirado y trasladado hasta el punto de
acopio de la obra para su respectiva eliminacion empleando carretillas y herramientas manuales con la tnica
finalidad de mantener las zonas de trabajo limpias y evitando la contaminacion por particulado.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Material
No corresponde

Equipos
Herramientas manuales
Mini cargador c/llanta 70HP tipo bobacat o similar

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El supervisor y/o Inspector debera autorizar la ruta de acarreo y el método empleado por el contratista la cual no
deberia generar bajo ninguna circunstancia algtin peligro para los trabajadores o la poblacion de la zona, asi mismo
debera autorizar la ubicacion del punto de acopio de material en una zona adecuada y que facilite su respectiva
eliminacion posterior de manera continua.

METODO DE MEDICION

El acarreo y acopio de material excedente se medira en funcion al volumen generado el cual sera igual al volumen
a eliminar.

Unidad de medida: Metro cibico (m3)

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cubicos, para la partida de
05.02.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el retiro del material proveniente de las excavaciones hasta el nivel inferior de la
subrasante. Contempla los traslados internos de aquel material que sera eliminado, hasta los lugares de acopio
en los que posteriormente seran recogidos; también el carguio y transporte del material hacia las zonas de
botaderos.

El ejecutor debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus previsiones para el
trabajo a realizar.
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 FORMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que
efectué el carguio y traslado del material, asi como a terceros. Antes de iniciar la eliminacion, en lo posible se
evitara la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura. El carguio del material
excavado y demolido sera efectuado con equipo adecuado (mini cargador) y el traslado hacia las zonas de los
botaderos autorizados sera por medio de volquetes.

El material sera transportado a los lugares que indique el Supervisor y/o Inspector. Incluye los materiales
provenientes de demoliciones y de la limpieza al final de obra. Todo el material que sera eliminado sera
convenientemente humedecido y llevara como cobertura una malla humedecida con la finalidad de reducir al
minimo la generacion de polvo durante el transporte.

Se verificara que todo el material a eliminar sea depositado en los botaderos especificados por la Supervision o
propuestos por el ejecutor con la autorizacion de la Supervision.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en METROS CUBICOS (M3) de material cargado, eliminado y aprobado por el Ing.
Supervisor y/o Inspector, que cumpla con la presente especificacion. Para tal efecto se mediran los volimenes en
su posicion original y computada por el método de areas extremas, al cual se aplicara los factores de
esponjamiento de 1.10 para el caso de excavaciones de terreno con equipo, factor de compactacion de 1.10 para
el caso de relleno con material propio de corte y 1.20 para el caso de demoliciones. Por tratarse de una obra a
suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculara como un
porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por comparacion del avance
del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metros Cubicos, para la partida de
05.02.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04.03 SARDINELES PERALTADOS
04.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO (KG)

DEFINICIONES

Esta seccion comprende el suministro, corte, doblado y colocacion de las varillas de acero para refuerzo de las
estructuras de concreto armado, de acuerdo con las especificaciones siguientes y en conformidad con los planos
correspondientes

Llamese a las barras de acero rectas de seccion circulas, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto.
Disefiadas para emplearse en construccion de edificaciones de concreto armado de todo tipo: Viviendas, edificios,
puentes, obras industriales, obras viales, etc.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

MATERIALES

Esta partida contempla el armado de fierro de los sardineles peraltados, con acero corrugado Fy=4200 kg/cm2 y
acero liso (alambre #16), seguin los planos, u otro material que sea aprobado por la supervision.
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~ Elacero estructural, debera cumplir con las siguientes especificaciones:
El limite de fluencia sera Fy=4200 kg/cm?2
Debera cumplir con las normas de ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-16, NOP-1158.
Deberan ser varillas de acero estructural, corrugado.
Carga de rotura minima 5900 kg/cm2
Elongacion en 20 didmetros: minimo 8%.
Las barras corrugadas de refuerzo deberan cumplir con la siguiente especificacion:
Especificacion para barras de acero con resaltes para concreto armado (ITINTEC 341.031)

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Para el almacenaje de las varillas de acero éstas se alinearan fuera del contacto con el suelo, preferible cubiertos
y se mantendran libres de tierra, suciedad, aceite, grasa y oxidacion excesiva. Antes de su colocacion en la
estructura. El refuerzo se re inspeccionara y se volvera a limpiar cuando sea necesario.

ENDEREZAMIENTO Y REDOBLADO

No se permitira redoblado, ni enderezamiento en el acero obtenido en base al torsionado u otra forma semejante
de trabajo frio.

En acero convencional, las barras no deberan enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el material sea
dafiado.

El calentamiento del refuerzo se permitira solamente cuando toda la operacion sea aprobada por el supervisor y/o
Inspector.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
El acero es un material obtenido de fundicion de altos hornos, para el refuerzo de concreto y para concreto pre -
fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617

VARILLAS DE REFUERZO

Varillas de acero destinadas a reforzar, cumpliran con las normas ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado
intermedio), tendra corrugaciones para su adherencia con el concreto, el que debe cefiirse a lo especificado en las
normas ASTM-A-305.

Las varillas deben estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitira el redoblado ni enderezamiento
del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo en frio.

DOBLADO

Las varillas de refuerzo se cortaran y doblaran de acuerdo con lo disefiado en los planos; el doblado debe hacerse
en frio, no se debera doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto, no se permitira el doblado ni
enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea dafado.

COLOCACION

Para colocar el refuerzo en su posicion definitiva, serd completamente limpiado de todas las escamas, oxidos
sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serdn acomodados en las longitudes y posiciones
exactas sefialadas en los planos, respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes indicados.

Las varillas se sujetaran y aseguraran firmemente al encofrado para impedir su desplazamiento durante el vaciado
del concreto, todas estas seguridades se ejecutaran con alambre recocido.

JEFE DE PROYECTOS
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PRUEBAS
El contratista entregara al Supervisor y/o Inspector, un certificado de los ensayos realizados a los especimenes
determinados en niimero de tres por cada 5 toneladas y de cada didmetro, los que deben de haber sido sometidos
a pruebas de acuerdo a las normas de ASMT A-370 en la que se indique la carga de fluencia y carga de rotura.

TOLERANCIA

Las varillas para el refuerzo del concreto tendrén cierta tolerancia; pasada la cual no puede ser aceptado su uso.
» Tolerancia para su Fabricacion:

a.En longitud de corte + 2.5 cm.

b.Para el doblado + 1.2 cm.

* Tolerancia para su Colocacion en Obra:

a.Cobertura de concreto a la superficie = 6mm.

b.Espaciamiento entre varillas + 6mm.

¢.Secciones de 20cm de profundidad o menos + 6mm.

La ubicacion de las varillas desplazadas a mas de un diametro de su posicion o la suficiente para exceder a esta
tolerancia, para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo o materiales empotrados, estara supeditada a
la autorizacion del Inspector de la Obra.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

La colocacion de la armadura seréa efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurara contra cualquier
desplazamiento por medio de alambre de fierro recocido o clips adecuados en las intersecciones. El recubrimiento
de la armadura se lograra por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un area minima
de contacto con el encofrado.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

La supervision ejercera el control reglamentario de los elementos de acero de acuerdo a lo siguiente:

El contratista sometera a la consideracion del supervisor y/o Inspector los resultados de las pruebas efectuadas
por el fabricante en cada lote de acero y en cada diametro.

EL contratista presentara a la supervision el certificado del fabricante, el que sera prueba suficiente de las
caracteristicas del acero. En el caso que el fabricante no proporcione certificados para el acero, el contratista
entregara al supervisor y/o Inspector los resultados de pruebas de traccion, efectuadas por su cuenta, de acuerdo
a la norma ASTM-A-370, en las que se indique la carga de fluencia y la carga de rotura.

Estos ensayos se haran en niimero de tres por cada didmetro de acero y por cada 5 toneladas. En el caso de que
se empleen barras soldadas no se podra proceder a emplearlas en obra hasta que mediante ensayos exhaustivos
se demuestre que el procedimiento seguido, el tipo de soldadura y el personal soldador garanticen que se alcance
la carga de fluencia del acero original y que tengan como carga de rotura 125% de la carga de fluencia del acero
original.

Durante la construccion, el supervisor y/o Inspector escogera una muestra de cada 50 soldaduras efectuadas en
obra, la que seré retirada y sometida a prueba de traccion. El lote de 50 soldaduras debe ser aprobadas por el
supervisor y/o Inspector antes que se autorice el llenado del concreto.

KLIN JAVIER HARB 0Z0
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ESPECIFICACIONES TECNICAS o

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/ EJECUCION/ GEOMETRICO Y DE
TERMINADO

Se realizara la aceptacion de la partida una vez la supervision apruebe tras la respectiva verificacion que se
cumplio con todas las especificaciones de la presente partida, incluyendo controles técnicos de ejecucion.

El supervisor y/o Inspector verificara la correcta colocacion del acero en las estructuras a la que servira de refuerzo,
garantizando rigidez y estabilidad en su posicion final.

METODO DE MEDICION
La unidad de medida esta referida al KILOGRAMO (KG), de acero de refuerzo colocado, contando con la
aprobacion del supervisor y/o Inspector.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Kilogramo, para la partida de
04.03.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO (M2)

DEFINICIONES

Los encofrados seran tales que luego del vaciado la vereda tenga la forma y dimensiones proyectadas indicados
en los planos, deberan estar suficientemente unidos para evitar pérdidas de mortero, se arriostran en forma
conveniente para mantenerlos en su posicion y evitar que se desplomen debiendo cumplir con las tolerancias
permitidas.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Esta partida contempla el encofrado y desencofrado de los sardineles sumergidos, peraltados y de vereda, con
material de madera, fierro u otro material que sea aprobado por la supervision; los encofrados deberén estar
preparados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del
concreto vaciado y una sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas, vibradores, equipos, etc.).

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

o Alambre Negro N° 8

e Clavos para madera con cabeza de 3"y 4”
e Madera tornillo

o Triplay de 19mm de espesor

Aditivo desmoldeador de encofrados

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
En la partida se emplearan herramientas manuales.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA
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ENCOFRADOS
Se usaran en los costados de la vereda, en la parte exterior del sardinel o en la junta de dilatacion y donde sean
necesarios para confinar el concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. Deberan tener
capacidad suficiente para resistir la presion resultante de la colocacion, con la rigidez suficiente para mantener las
tolerancias especificadas.

DESENCOFRADOS

En general el encofrado sera removido a las 24 horas, cuando el concreto haya endurecido lo suficientemente
para soportar su peso propio y cualquier carga que imponga de inmediato.

Los encofrados y sus soportes deben ser disefiados y construidos bajo responsabilidad del Contratista, teniendo
en cuenta su durabilidad y resistencia, principalmente si van a ser usados reiteradas veces durante la obra.

La superficie interior de todos los encofrados sera limpia de toda materia extrafia, grasa, mortero, basura y sera
recubierta con aceite o desmoldante aprobado por la Supervision. Las sustancias que se usen para desmoldar no
deberan causar manchas al concreto.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

CALIDAD DE MATERIALES

Los encofrados deberan ser realizados con madera apropiada tanto en resistencia como el estado de
conservacion. ,

No se utilizara puntales de madera sin aserrar. Los encofrados para la superficie de las estructuras del concreto
seran de madera de no menos de 5/8” para secciones rectas y no menos de 3/8” para secciones curvas o de
planchas de acero.

Evitar cualquier suciedad y recubrimiento de otro material que pueda destruir o reducir su adherencia. Las barras
seran colocadas en posicion exacta y espaciamiento que indiquen los planos y seran sujetos firmemente para
impedir desplazamiento, durante el vibrado de concreto, las barras seran aseguradas con el alambre negro
recogido del N.° 16 o con otros medios apropiados.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.

No se podra efectuar llenado alguno sin la autorizacion escrita del ingeniero supervisor y/o Inspector, quien
previamente habra inspeccionado y comprobado la buena ejecucion de los encofrados de acuerdo a los planos,
asi como las caracteristicas de los materiales empleados. Los encofrados se retiraran segun indica la norma E.060,
capitulo 3, articulo 6, con autorizacion escrita del Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

METODO DE MEDICION
Se considerara como area de encofrado a la superficie de la estructura que seré cubierta directamente por dicho
encofrado, cuantificado en METRO CUADRADO (M2) para su pago.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cuadrados, para la partida
de 05.03.02, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.
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04.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO 0.15 X 0.50 M.
(INC. ACABADO) (M)

DEFINICIONES

Este trabajo consiste en la ejecucion de sardineles peraltados de concreto premezclado de resistencia f'c = 210
kg/lcm2; el material incluye el semipulido, suministro y transporte de concreto premezclado con la resistencia a la
compresion segtn los planos, colocacion, vibrado y acabado frotachado semipulido y demas actividades
necesarias para la construccion de sardineles de acuerdo con las dimensiones y espesor indicados en los planos
del proyecto.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

El concreto a utilizar sera del tipo premezclado fc=210kg/cm2 para los sardineles reforzados con acero fy=4,200
kg/lcm2.

La armadura longitudinal superior e inferior sera de fierro corrugado de @ 3/8". La armadura vertical seré de
bastones de fierro corrugado @3/8” cada 20 cm;

Como acabado final sera semipulido en las superficies expuestas de las veredas y sardineles peraltados en berma
central y/o jardineras.

En todos los casos las superficies deben curarse con aditivo curados y deberan ser protegidas la pelicula del
curador por lo menos 7 dias posteriores al vaciado salvo ofra indicacion del fabricante.

Los sardineles, tendran un acabado boleado en las aristas o segun el disefio en los planos o por sugerencia de la
supervision, y tendran una junta por dilatacion cada 5 ml. aprox.; en la cual se hara el vaciado del concreto
premezclado rellenando todos los espacios sin dejar vacios para evitar las cangrejeras, segun detalle en plano.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Concreto Premezclado fc = 210 kglcm2

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales
Vibrador de Concreto de 4HP 1.25 pulg.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EL CONCRETO PRE- MEZCLADO

El concesionario del concreto premezclado, debe en todo momento cefiirse a lo especificado en las normas ASTM-
C94, debiendo acompafarse en cada entrega (camionada) un certificado en el que se especifique las proporciones
de los agregados (arena y piedra) cemento y agua; la calidad y resistencia que debe obtenerse del concreto
sometiéndose a prueba los testigos en las fechas determinadas (7 y 28 dias).

No esta permitido el premezclado del concreto que haya sido evacuado del tambor ni el que hubiese quedado en
él. No se permitira el sistema de mezclado en planta y transporte del concreto ya preparado ni agregar el agua
antes de llegar a la obra.

El tiempo maximo de descarga del concreto en la estructura seré de 90 minutos, contados desde que entre en
contacto el cemento con el agua.

CONDUCCION Y TRANSPORTE
La mezcladora debe ser colocada lo mas cerca posible de los elementos que deban ser llenados con el objeto de
. Los medios de transporte varian con- -
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el volumen de la obra, puede variarse directamente de la mezcladora, por medio de carretillas, fajas
transportadoras, mangueras, etc.

VACIADO

Antes de proceder a esta operacion se deberd percatar y tomar las siguientes precauciones:

A. Requisito esencial, que el encofrado haya sido incluido integramente y deben haber sido recubiertas las caras
que van a recibir el concreto con aceites o agentes desmoldaste o lacas especiales para evitar que el concreto se
adhiera a la superficie del encofrado.

B. Los elementos que deben estar en contacto con el concreto, deben mojarse.

C. Los refuerzos de acero deben estar fuertemente amarrados y sujetos, libres de aceites, grasas, acidos que
puedan mermar su adherencia.

D. Los elementos extrafios al encofrado deben ser eliminados.

E. Para el caso de los aligerados, debera de mojarse los ladrillos y cambiar los que se encuentren rotos o en
estado precario.

F. Los separadores temporales deben ser retirados cuando el concreto llegue a su nivel si es que no esta
autorizado a que estos queden en obra.

G. Deben inspeccionarse minuciosamente el encofrado de los sardineles; que se encuentren en su posicion
correcta, asi como el refuerzo de acero.

H. El concreto debe vaciarse en forma continua y en capas de un espesor tal, que el concreto ya depositado en
las formas y en su posicion final, no se haya endurecido ni se haya disgregado de sus componentes y que se
permita una buena consolidacion a través de los vibradores.

|. El concreto siempre se debe verter en las formas en caida vertical, a no mas de 50 cm. de altura, se evitara que
el concreto en su colocacion choque contra las formas cuidando que el concreto no se amontone en mucha
proporcion y sea facil su dispersion dentro del encofrado.

En el caso que una seccion no pueda ser llenada en una sola operacion, se ubicaran juntas de construccion de
acuerdo a lo indicado en los planos o de acuerdo a las presentes especificaciones, siempre y cuando sean
aprobadas por el Ingeniero.

CONSOLIDACION

El concreto debe ser trabajado a la méaxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de bolsas de aire
incluido de agregados gruesos, de grumos, contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados
en el concreto.

A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y uniformemente con vibradores
eléctrico 0 mecanico para asegurar que se forme una pasta suficientemente densa y que pueda adherirse
perfectamente a las armaduras y que pueda introducirse en las esquinas de los encofrados.

No debe sobre vibrarse la pasta por cuanto se produce segregaciones que afectan a la resistencia que debe
obtenerse. Donde no sea posible realizar el vibrado por inmersion, debera usarse vibradores aplicados a los
encofrados.

Los vibradores a inmersion, deben trabajar a 7,000 vibraciones por minuto, los que tienen su masa de 10 cm. de
diametro; los vibradores de mayor didmetro pueden bajarse el impulso a 6,000 vibraciones por minuto. Los
vibradores aplicados a los encofrados trabajaran por lo menos con 8,000 vibraciones por minuto.

La inmersion del vibrador sera tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa
inferior del concreto fresco, pero se tendra especial cuidado para evitar que la vibracion pueda afectar el concreto
que ya esta en proceso de fraguado.

[ ] GECLRASHGSAC. REG. (1P 70951
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vibradoras seran insertadas verticalmente en la masa del concreto y por un periodo de 5 a 15 segundos y a
distancias de 45 a 75 cm. se retiraran de igual forma, no se permitira desplazar el concreto.

CURADO

El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la temperatura excesiva y por la pérdida de humedad,
debiendo conservarse esta para la hidratacion del cemento y el consecuente endurecimiento del concreto; el
curado del concreto debe comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe mantener con abundante
cantidad de agua por lo menos durante 10 dias a una temperatura de 15 grados.

Cuando hay inclusion de aditivos, el curado puede ser de 4 dias 0 menos a juicio del Ingeniero.

CONSERVACION DE LA HUMEDAD.

El concreto ya colocado tendra que ser mantenido constantemente himedo, ya sea por medio de frecuentes riegos
o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u otro material.

Para superficies de concreto que no estén en contacto con las formas, uno de los procedimientos siguientes debe
ser aplicado inmediatamente después de completado el vaciado y acabado:

a. Rociado contintio de agua.

b. Aplicacion de esteras absorbentes mantenidas continuamente himedas.

c. Aplicacién de arena continuamente himeda.

d. Continua aplicacion de vapor (no excediendo de 66 grados C), o spray nebuloso.

e. Aplicacion de impermeabilizantes conforme a ASTM-C 309.

f. Aplicacion de peliculas impermeables. El compuesto seré aprobado por el Ingeniero y

Debera satisfacer los siguientes requisitos:

1.No reaccionara de manera perjudicial con el concreto.

2.No se endurecera dentro de los 30 dias siguientes a su aplicacion.

3.Su indice de retencion de humedad (ASTM-C156), no debera ser menor de 90.

4. Debera tener color claro para controlar su distribucion uniforme. El color debera desaparecer al cabo de 4 horas.
La pérdida de humedad de las superficies adheridas a las formas de madera o de metal expuestas a el calor por
el sol, debe ser minimizado por medio del mantenimiento de la humedad de las formas, hasta que se pueda
desencofrar.

Después del desencofrado, el concreto debe ser curado hasta el término del tiempo prescrito segin el método
empleado.

PROTECCION CONTRA DANOS MECANICOS

Durante el curado, el concreto sera protegido de perturbaciones por danos mecanicos tales como esfuerzos
producidos por cargas, choques pesados y vibracion excesiva.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

Estos trabajos se contabilizaran por unidad segin como figura en el contrato, se controlaran que se realicen con
los equipos indicados en los Analisis de Precios Unitarios y en los sitios especificados en los planos de obra o
donde el INSPECTOR O SUPERVISOR de la Obra a sus criterios técnico indique in situ.

El trabajo sera contabilizado por las unidades indicadas en la hoja del presupuesto.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.

JEFE DE PROYECTOS
REG. 1P 70951
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En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervision podré ordenar a su juicio el retiro y reposicion
del concreto bajo sospecha o la ejecucion de pruebas de carga.

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se haran de acuerdo a las indicaciones del Codigo ACI-
318. De no obtenerse resultados satisfactorios de las pruebas de carga, se procedera a la demolicion de la
estructura, ya sea en forma parcial o total, segun el rango de los resultados.

Solamente se podra reforzar la estructura bajo estricta decision y responsabilidad de la Supervision, quien debera
sustentar técnicamente ante el Entidad tal decision.

El costo de la eliminacion y sustitucion del concreto y las pruebas de carga, asi como el costo de la demolicion,
refuerzo y reconstruccion, si estas llegaran a ser necesarias, sera por cuenta exclusiva del Contratista, quien no
podra justificar demoras en la entrega de la obra por estas causales.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado para la partida, se medira en METRO LINEAL (M) y deberé tener la aprobacion del Ingeniero
Supervisor y/o Inspector.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metros Lineales, para la partida de
04.03.03, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04.03.04  JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" (M)

DEFINICIONES
Esta partida consiste en la construccion de juntas en rampas, las juntas deberan ser elaboradas segin planos
disefiados para el proyecto siguiendo los lineamientos de las presentes especificaciones técnicas.

DESCRIPCION
Esta partida corresponde al relleno de las separaciones (juntas) que en todo el perimetro de los pafios de
reposicion de concreto en pavimentos peatonales (veredas) seran ejecutadas, dicha operacion sera realizada con
mortero asfaltico o material asfaltico segun se indica mas adelante y que permitirdn absorber los cambios en
longitud que se produzcan en las mismas producto de los esfuerzos térmicos generados en el concreto por la
accion de los cambios de temperatura existentes, estas juntas deben ubicarse todas las separaciones existentes
o0 generadas entre pafio y pafio de vaciado.

Las juntas asf ejecutadas cumplirén las funciones de juntas de dilatacion / contraccion.

Por lo menos 24 horas después de haber ejecutado el vaciado de la losa de concreto de la vereda, pavimento o
sardinel, se procedera al llenado de las juntas con una mezcla de asfalto liquido RC-250 y arena.

El acabado debera presentar juntas (brufias) perfectamente alineadas. El compuesto bituminoso deberd ser
vaciado en caliente, a una temperatura que flucte entre 325°F y 400°F.

Previamente debera procederse a la limpieza de las juntas y su respectivo sopleteado, debiendo tener las
superficies completamente limpias.

El espesor de las juntas sera de 3/4 pulg y una profundidad igual a % veces del espesor de la vereda tanto como
en las pistas.

Antes de proceder al rellenado, todas las superficies que entrardn en contacto con el relleno asfaltico seran
perfectamente limpiadas y luego se le aplicara una capa de imprimacion constituida por un aditivo, con una
proporcion de 5:1. ‘
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~ Los espacios que se formen entre las juntas seran rellenados con una mezcla de aditivo y arena fina en una
proporcion de 1:3.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

e Aditivo
e Arena fina
e Tecnopor

EQUIPO A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales

METODO DE CONSTRUCCION

LIMPIEZA

Las juntas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrafias, deberan limpiarse completa y
cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberan utilizar sierras, herramientas manuales u otros
equipos adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al concreto. No debera utilizarse
barretas, chuzos, equipos neumaticos de percusion u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta
0 que puedan soltar o desprender trozos de hormigon.

IMPRIMACION

Especial cuidado se debe dar a la imprimacion, en los casos que esta se especifique, de modo de producir una
perfecta adherencia entre el sellante y las paredes de las juntas o grietas. Las paredes de las juntas y grietas
deberan imprimarse con emulsion asfaltica diluida. Se utilizaran emulsiones del tipo CSS-1 0 §S-1, a las que se
les agregara una parte igual de agua.

No se debera imprimar una longitud mayor que aquélla que pueda sellarse en la jornada de trabajo.

PREPARACION DE LAS MEZCLAS DE SELLADO

Salvo que las instrucciones del fabricante de un determinado producto indiquen otra cosa, o cuando se utilice un
imprimante en base a emulsiones asflticas, las juntas deberén encontrarse perfectamente secas antes de
comenzar el sellado. Sélo se podra proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea superior a 5°C e inferior
a 30°C.

El mezclado o la preparacion de mezclas, segln corresponda, deberan realizarse con equipos mecanicos
adecuados que aseguren productos homogéneos y de caracteristicas constantes. La mezcla y homogeneizacion
de productos liquidos se debera efectuar con equipos de agitacion mecanicas que no superen las 150 RPM.

El sellado debera ejecutarse con equipos mecanicos adecuados para asegurar un vaciado continuo y uniforme,
que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operacion ademés debera ser limpia, rellenando exclusivamente
las areas requeridas; cualquier material de sello que manche zonas del pavimento fuera de la junta debera ser
completamente retirado.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
Se debera verificar que el asfalto liquido retina los siguientes requisitos:

Gran adherencia al concreto

Elasticidad suficiente para acomodarse al movimiento del concreto adyacente
Buena resistencia a la “expulsion” de las ranuras que obturan.
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Superficie interior de la junta debera estar limpia de elementos que afecten la adherencia y calidad.
Se deberan utilizar materiales y equipos descritos anteriormente
La superficie acabada debera ser uniforme y no debera presentar imperfecciones visibles.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.

La partida se valorizara una vez cumplidos los requisitos de control y calidad segun las presentes especificaciones
técnicas bajo la verificacion y aprobacion del supervisor y/o Inspector de obra.

METODO DE MEDICION
La medicion de esta partida se realizara por METRO LINEAL (M).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Lineales, para la partida de
04.03.04, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

04.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR (M2)

DEFINICIONES

El curado consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en
el concreto durante un periodo definido inmediatamente después de la colocacion y acabado, con el propdsito que
se desarrollen las propiedades deseadas.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Esta partida comprende los trabajos de curado de las veredas de concreto con aditivos quimicos de tal forma de
no presentarse fisuraciones y agrietamientos en la superficie de esta, para tal fin el contratista debera de remitirse
ala norma ACI-318.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Aditivo Curador. Debera cumplir con la norma ASTM — C 309.

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas manuales
Equipo de aspersion y equipo de proteccion para el operador.

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA
La aplicacion del compuesto de curado debera cumplir las especificaciones, dosificacion y espesor de membrana
dadas por el fabricante. Su aplicacion se llevara a cabo con los equipos que aseguren su aspersion con un rocio
fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor debera mantener el producto en suspension y tendra un
dispositivo que controle la cantidad aplicada de la membrana.

El curado se debera aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocacion y acabado del concreto y el
agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales
adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvias, el producto debera aplicarse
antes de dicho plazo.
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En las juntas que se realicen por aserrado y en las caras en contacto con el encofrado una vez que se retiren, se
aplicara el producto de curado sobre las paredes de ellas. También se aplicara en las areas en las que, por
cualquier circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en las proximidades
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.

El Contratista debera tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado de la losa, antes de
empezar el vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar deberan ser previamente aprobados por el
Supervisor y/o Inspector, comprobando que cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente
especificacion.

Se verificara la correcta aplicacion del curador de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

El curado del concreto se debera realizar en todas las superficies libres de concreto, incluyendo los bordes, por un
periodo no inferior a siete (7) dias. Sin embargo, el Supervisor y/o Inspector, podra modificar dicho plazo, de
acuerdo con los resultados obtenidos sobre las probetas de concreto que deberan recibir las mismas condiciones
de curado en obra.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado para la partida, se medira en METROS CUADRADOS (M2) y debera tener la aprobacién del
Ingeniero Supervisor y/o Inspector.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita seré por Metros Cuadrados, para la partida
de 05.03.05, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05 AREAS VERDES
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 REMOCION DE MALEZAS EXISTENTES (M2)

DEFINICIONES
Se procedera a retirar material malezas hasta liberar la zona con material indeseado producto de la proliferazio
de malezas para comenzar con la etapa de sembrado.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Comprende el retiro y traslado dentro de la obra, para efectos de reunién en los lugares desde donde se
efectuara la eliminacion de excedentes, de todos los materiales existentes dentro del &rea y en las
profundidades especificadas por el proyecto, con la finalidad de alcanzar el nivel de la subrasante o base, en
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los sectores de calzada, bermas, jardineras, andenes, veredas y otros que lo requieran. Se incluye en esta
partida no solo el trabajo a realizar en materiales tipo suelo, sino también el trabajo a realizar en el material
trozado producto de las demoliciones.

d
MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA o e\

No corresponde ‘)
EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA _
Herramientas Manuales \
Tractor sobre orugas de 140 - 160 HP. \

’J
‘,ﬂ'
19 p Lu

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

El corte se efectuara con equipo mecénico hasta una cota ligeramente mayor que el nivel inferior de la sub
rasante indicada, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel inferior de la
sub rasante. En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecanico para realizar la excavacion,
ésta se realizara manualmente, utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no causar dafios en las
instalaciones de servicio publico.

Entendiendo que esta actividad conjuntamente con la de conformacién y compactacion de la subrasante
requieren del mayor cuidado en su ejecucidn por parte del contratista, puesto que podrian afectar las redes
existentes por la naturaleza propia de los trabajos y/o por la ubicacién superficial que pudieran haberse
instalado éstas, trasgrediendo lo normado; es importante la actuacién preventiva del contratista, mediante la
constatacion in situ de las profundidades de la instalaciones de las redes de servicio de telefonia, cable, fibra
Optica, lineas de alta, media y baja tension, agua y alcantarillado, debidamente coordinados con las empresas
concesionarias correspondientes.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
El Supervisor y/o Inspector debera aprobar los ejes de los alineamientos y lo niveles de subrasante excavadas,
asi como sus dimensiones segun los requerimientos de los planos y/o detalles.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervision el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en METROS CUBICOS (M3) de material excavado, verificado y aprobado por
el Supervisor y/o Inspector. Para tal efecto se calcularan los volimenes excavados teniendo en cuenta el
método de areas extremas o el area a pavimentar y la profundidad de excavacion respectiva hasta el nivel de
la subrasante. Por tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es
referencial, el metrado se calculara como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a
aplicar se determinara por comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere

ejecutar.
FORMA DE PAGO / v
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El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cuadrado, para la partida
de 06.01.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05.01.02 REMOCION DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS EXISTENTES (M3)

DEFINICIONES
Se procederé a retirar material malezas y escombros hasta alcanzar el nivel indicado para comenzar con la etapa
de colocacion de tierra de chacra.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Comprende el retiro y traslado dentro de la obra, para efectos de reunién en los lugares desde donde se efectuara
la eliminacion de excedentes, de todos los materiales existentes dentro del area y en las profundidades
especificadas por el proyecto, con la finalidad de alcanzar el nivel de la subrasante o base, en los sectores de
calzada, bermas, jardineras, andenes, veredas y otros que lo requieran. Se incluye en esta partida no solo el
trabajo a realizar en materiales tipo suelo, sino también el trabajo a realizar en el material trozado producto de las
demoliciones.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA
No corresponde

EQUIPOS A UTILIZAR EN LA PARTIDA
Herramientas Manuales
Tractor sobre orugas de 140 - 160 HP. \

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

El corte se efectuara con equipo mecénico hasta una cota ligeramente mayor que el nivel inferior de la sub rasante
indicada, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel inferior de la sub rasante.
En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecanico para realizar la excavacion, ésta se realizara
manualmente, utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no causar dafios en las instalaciones de servicio
publico.

Entendiendo que esta actividad conjuntamente con la de conformacion y compactacion de la subrasante requieren
del mayor cuidado en su ejecucion por parte del contratista, puesto que podrian afectar las redes existentes por la
naturaleza propia de los trabajos y/o por la ubicacion superficial que pudieran haberse instalado éstas,
trasgrediendo lo normado; es importante la actuacion preventiva del contratista, mediante la constatacion in situ
de las profundidades de la instalaciones de las redes de servicio de telefonia, cable, fibra dptica, lineas de alta,
media y baja tensién, agua y alcantarillado, debidamente coordinados con las empresas concesionarias
correspondientes.

CONTROLES TECNICOS/DE EJECUCION/GEOMETRICO Y DE TERMINADO.
El Supervisor y/o Inspector deberd aprobar los ejes de los alineamientos y lo niveles de subrasante excavadas,
asi como sus dimensiones segun los requerimientos de los planos y/o detalles.
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ACEPTACION DE LOS TRABAJOS BASADOS EN CONTROL TECNICO/EJECUCION/GEOMETRICO Y DE
TERMINADO.
El supervisor y/o Inspector verificara los trabajos para su aceptacion a los que estan sujetos, Asimismo, debera
ser aprobado por la supervisién el cual debera de respetar los controles de calidad mencionados en la presente
especificacion.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado se medira en METROS CUBICOS (M3) de material excavado, verificado y aprobado por el
Supervisor y/o Inspector. Para tal efecto se calcularan los volimenes excavados teniendo en cuenta el método de
areas extremas o el area a pavimentar y la profundidad de excavacion respectiva hasta el nivel de la subrasante.
Por tratarse de una obra a suma alzada en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado
se calculard como un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinara por
comparacion del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cubicos, para la partida de
06.02.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05.02 SUMINISTRO Y PLANTADO DE AREAS VERDES
05.02.01 SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA (UND)

DESCRIPCION

Se define al suministro y colocacion correcta de plantas de la especie Althemanthera, en un hoyo realizado en el
suelo. Dichas plantas deberan proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir
libre de plagas, enfermedades y vigorosas a la vista.

METODO DE EJECUCION

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantacion, debera ser del tamafio
adecuado para la planta. La tierra debera ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule
la humedad necesaria para que las nuevas raices se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo sera
libre de piedras, raices, palos, procurando que esté lo mas suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado
para la especie.

Se utilizara como abono organico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los
micro y macronutrientes se aplicara fertilizante quimico a los 10 dias posterior a la siembra.

UNIDAD DE MEDIDA
El trabajo ejecutado se medira en unidades (und).

FORMA DE PAGO
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El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Unidad, para la partida de 06.02.01,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05.02.02 SEMBRADO DE ARBOL MEIJO (UND)

DESCRIPCION

Se define al suministro y colocacion correcta del Arbol Meijo, en un hoyo realizado en el suelo. Dichas plantas
deberan proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir libre de plagas,
enfermedades y vigorosas a la vista.

METODO DE EJECUCION

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. EIl hoyo de plantacidn, debera ser del tamafio
adecuado para la planta. La tierra debera ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule
la humedad necesaria para que las nuevas raices se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo sera
libre de piedras, raices, palos, procurando que esté lo mas suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado
para la especie.

Se utilizara como abono organico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los
micro y macronutrientes se aplicara fertilizante quimico a los 10 dias posterior a la siembra.

UNIDAD DE MEDIDA
El trabajo ejecutado se medira en unidades (und).

FORMA DE PAGO \
El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Unidad, para la partida de 06.02.02,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05.02.03 SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA (UND)

DESCRIPCION

Se define al suministro y colocacion correcta de Arbusto Grevillea, en un hoyo realizado en el suelo. Dichas plantas
deberan proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir libre de plagas,
enfermedades y vigorosas a la vista.

METODO DE EJECUCION

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantacion, debera ser del tamafio
adecuado para la planta. La tierra debera ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule
la humedad necesaria para que las nuevas raices se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo sera
libre de piedras, raices, palos, procurando que esté lo mas suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado
para la especie.

Se utilizard como abono organico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los
micro y macronutrientes se aplicara fertilizante quimico a los 10 dias posterior a la siembr: """j
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UNIDAD DE MEDIDA
El trabajo ejecutado se medira en unidades (und).

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Unidad, para la partida de 06.02.03,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05.02.04 SEMBRADO DE MURRAYA (UND)

DESCRIPCION

Se define al suministro y colocacion correcta de la planta de Murraya, en un hoyo realizado en el suelo. Dichas
plantas deberan proceder de un vivero de plantas que cuenten con monitoreo fitosanitario, es decir libre de plagas,
enfermedades y vigorosas a la vista.

METODO DE EJECUCION

Despejar el terreno donde se ha elegido la siembra de las plantas. El hoyo de plantacion, debera ser del tamafio
adecuado para la planta. La tierra debera ser removida y humedecida para que facilite el arraigo inicial y acumule
la humedad necesaria para que las nuevas raices se establezcan. Luego la tierra que se devuelva al hoyo sera
libre de piedras, raices, palos, procurando que esté lo mas suelta posible el suelo debe ser de un tipo adecuado
para la especie.

Se utilizara como abono orgéanico musgo intermedio y humus de lombriz. Como aporte adicional para reforzar los
micro y macronutrientes se aplicara fertilizante quimico a los 10 dias posterior a la siembra.

UNIDAD DE MEDIDA
El trabajo ejecutado se medira en unidades (und).

FORMA DE PAGO
El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Unidad, para la partida de 06.02.04, \
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

06 VARIOS
06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (M2)

DESCRIPCION

Para la entrega final de obra, se realizard un trabajo completo de limpieza del area intervenida, muros de
contencién, barandas, vias de acceso, especialmente en obras de acabado, con personal numeroso que debe
ejecutar la labor en pocos dias. Puede apreciarse el nimero de personal dedicado a esta labor en un niimero fijo
de dias, es decir horas-hombre utilizadas, aunque se prefiere una cifra de costo estimado global.

FORMA DE TRABAJO , ,,«—j
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ESPECIFICACIONES TECNICAS P— ¥

Para dar inicio al proceso de limpieza final de obra se debe contar previamente con una capacitacién de seguridad
en los trabajos y uso de EPP’s basicos.

La limpieza final de obra comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:

Limpieza total de las estructuras existente, como muros de contencion, barandas, vias intervenidas y toda el area
de influencia en general.

Eliminacion de elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el area de trabajo y que no forman parte
del proyecto.

Se debe realizar inspecciones periddicas por parte de la supervision para garantizar la calidad de trabajo.

METODO DE MEDICION
La partida se medira en METROS CUADRADOS (M2), y con la aprobacién de la supervision.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Metros Cuadrados, para la partida
de 07.01, entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacién total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

07 FLETE
07.01  FLETE (GLB)

DESCRIPCION
Refiere al costo estimado de los fletes por los insumos y materiales que no sean puestos en obra.

METODO DE MEDICION
La partida se medira GLOBAL (GLB), y podra estimarse como un porcentaje del total, ello con la aprobacién de la
supervision.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto, medido en la forma anteriormente descrita sera por Global, para la partida de 08.01,
entendiéndose que dicho precio y pago constituye compensacion total por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

l.Tl DE P ]lDYLCl’[lS
REG. 1P 70951
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RESUMEN DE METRADOS

OBRA  [PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
2636913
LUGAR  |MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
FECHA  |lunes, 20 de Mayo de 2024
ITEM DESCRIPCION UNIDAD  METRADO

01 REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. DEL EJERCITO
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M und 1.00
01.01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 3.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA mes 3.00
01.01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 3.00
01.01.02.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
01.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 76,663.18
01.04 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION
01.04.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00
01.04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO|  glb 1.00
01.04.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.05.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb
02 PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAL
02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) m
02.01.02 DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO) m2 1,671.45
02.02.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=15KM m3 8357
02.02 PAVIMENTO FLEXIBLE
02.02.01 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.05M m2 63,204.67
02.02.02 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM (PROVENIENTE DEL FRESADO) m3 3,318.25
02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 1,671.45
02.02.04 IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2) m2 64,876.12
02.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ.. m2 64,876.12
02.03 SENALIZACION
02.03.01 SENALIZACION HORIZONTAL
92:63'.0'1?1\ PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO) 14,644.72
gg/o:g.m .0;} PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LlN,EpLﬁllsgmﬂNUA E=0.10M (INC. TRAZO) 8,226.57
/ | J( )
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TOARR "REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL{CA) AV. DEL EJERCITO {AV. BRASIC - |
0BRA  |PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
2636913
LUGAR  |MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
FECHA [lunes, 20 de Mayo de 2024
ITEM DESCRIPCION UNIDAD  METRADO
02.03.01.03 PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS Y LETRAS (INC. TRAZO) m2 13,117.75
02.03.01.04 PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES - LINEA CONTINUA (INCL. TRAZO) m 12,566.25
02.03.01.05 PINTURA DESARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO m2 309.36
02.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO) und 102.00
02.03.02 SENALIZACION VERTICAL
02.03.02.01 SENALIZACION PREVENTIVA P-48B (INCL. POSTE METALICO) und 35.00
02.03.02.02 SENALIZACION PREVENTIVA P-2A (INCL. POSTE METALICO) und 24.00
02.03.02.03 SENALIZACION PARADERO DE OMNIBUS 1-20 (INCL. POSTE METALICO) und 23.00
02.03.02.04 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1(INCL. POSTE METALICO) und 12.00
02.03.02.05 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE METALICO) und 4.00
02.03.02.06 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POSTE METALICO) und 1.00
02.03.02.07 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-53 (INCL. POSTE METALICO) und 24.00
02.03.02.08 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-30 (INCL. POSTE METALICO) und 10.00
02.03.02.09 SENALIZACION GRIFO I-19 (INCL. POSTE METALICO) und
02.03.02.10 SENALIZACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (INCL. POSTE METALICO) und
02.03.02.11 SENALIZACION DE ESTACIONAMIENTO (INCL. POSTE METALICO) und
03 VEREDAS, RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01 VEREDAS DE CONCRETO
03.01.01 DEMOLICIONES Y CORTES
03.01.01.01 CORTE CON DISCO EN VEREDA (C/EQUIPO) m 2,443.72 \
03.01.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS, BERMAS Y RAMPAS DE CONCRETO E=0.10M (C/EQUIPO) m2 541367 \
03.01.01.03 ACARREOQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 568.44
03.01.01.04 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 568.44
03.01.02 BASES
03.01.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS C/EQUIPO m2 5413.67
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN RAMPAS
03.01.03.01 o AST%T\IS\TELO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 PARA RAMPAS (INCL. ACABADO Y BRUNADO) o 845,95
03.01.03.02 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 42591
03.01.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 845.95
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN VEREDAS
03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 382.26
03.01.04.02 (IN g%héil;l)ETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VEREDAS ACABADO SEMIPULIDO Y BRUNADO 2 4.926.47
03.01.04.03 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 2,629.13 ' ng
03.01.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,926.47 Eg
03.01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN BERMAS i E E
03.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS m2 4,688.30 | E %
03.01.05.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BERMAS m2 210345 — \_ﬁ a E
03:01.65,03 ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR ROJO m2 2,103.45— :_3'_—_' o 5. =
93.01.05.})4 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 72068 5-:53:5 E
7 T——2gE §
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TOARR "REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL{CA) AV. DEL EJERCITO {AV. BRASIC - |
OBRA PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
2636913
LUGAR  |MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
FECHA [lunes, 20 de Mayo de 2024
ITEM DESCRIPCION UNIDAD  METRADO
03.01.05.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 2,287.43
03.02 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01.01 REMOCION A NIVEL DE SUBRASANTE DE VEREDA DE ADOQUIN m3 186.01
03.02.01.02 ACARREOQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 39.06
03.02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 39.06
03.02.01.04 CAMA DE ARENA E=0.04 M. m2 186.01
03.02.02 INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO
03.02.02.01 ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x6¢m), ALTO TRANSITO, COLOR ROJO m2 186.01
03.02.02.02 SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA m2 186.01
04 SARDINELES
04.01 DEMOLICIONES
04.01.01 DEMOLICION DE SARDINELES DE CONCRETO E=0.15M (C/EQUIPO) m 1,871.08
04.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 147.35
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL DE SARDINEL m3 112.26
04.02.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 117.88
04.02.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D=50KM m3 265.23
04.03 SARDINELES PERALTADOS
04.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO kg 20,548.58
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO m2 3,777.39
04.03.03 A(\Abéﬂ\:-;:t ITU PREMEZULADU FU=ZTURG/UNZ FARA SARUINEL FERALTADU U. TS A'U.OU M. (INT. 304.77
04.03.04 JUNTA DE EXPANSION C/ EMULSION ASFALTICA E= 3/4" 53.40
04.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,061.64
05 AREAS VERDES
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 REMOCION DE MALEZAS EXISTENTES m2 864.94
05.01.02 REMOCION DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS EXISTENTES m3 19.83
05.02 SUMINISTRO Y PLANTADO DE AREAS VERDES
05.02.01 SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA und 216.00
05.02.02 SEMBRADO DE ARBOL MEIJO und 21.00
05.02.03 SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA und 126.00
05.02.04 SEMBRADO DE MURRAYA und 109.00
06 VARIOS
06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 76,663.18
07 FLETE
07.01 FLETE 1.00
,-”j /,
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5.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO

ING. MARIA DE 14/5 ANGELES PEREZ RAMIREZ
ESP. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO
REC. CIP 70953
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Hoja resumen

Obra 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913

Localizacién 150148 LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES

Fecha Al 13/06/2024

Presupuesto base

001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJER! 7,119,818.88
o) Sl 7,119,818.88

COSTO DIRECTO 7,119,818.88
GASTOS GENERALES (10%CD) 711,981.89
UTILIDAD (7%CD) 498,387.32
SUBTOTAL 8,330,188.09
1GV 18.00 % 1,499,433.86
COSTO DE OBRA 9,829,621.95
SUPERVISION (3%C0) 294,888.66
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 10,164,510.61

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA Sl. 1,167,365.15
MATERIALES Sl. 4,403,796.92
EQUIPOS S/. 1,371,902.31
SUBCONTRATOS s/, 175,258.90
Total descompuesto costo directo Sl 7,118,323.28
Hota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 13/06/2024

v &% - — AL R
() R 1A Kt m@m« JAVIER BARBARAN MOZO  ING. MARIA DI J0S
GERERTE GENERAL JEFE DE PROYECTOS ESP. 0S, COSTOS ¥ PRESUPUESTO
§  GEOCRASHGSAC. REG. (1P 70051 REG. CIP 70953
GROBRAS HG SAC GEOBRAS HG 5AC




PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI

EM APE I0ARR' *REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL —
ST.A: 2636913

LA ML D 490D ) PROVEC 1S

;ﬂg 000359

"REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA ; o
CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA ﬁ LIMA
LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913 N

mﬂ I EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS l
i)™

5.2 PRESUPUESTO DESAGREGADO

N

G.F IN JAVIER BARBARAN MOZO  ING. MARIA DE 108 XQE&EEEE&EAH(&&
YEFE DE PROYECTOS ESP. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO
REG. C1P 70951 REG. CIP 70953
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Presupuesto
Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Cliente EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A. Costo al 13/06/2024
Lugar LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES AV. DEL EJERCITO 132,897.53
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 26,385.09
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 19,769.64
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M und 1.00 1,769.64 1,769.64
01.01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 3.00 6,000.00 18,000.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 6,615.45
01.01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA mes 3.00 311.51 934.53
01.01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 3.00 493.64 1,480.92
01.01.02.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.00 1,400.00 4,200.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20,659.07
01.02.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y glb 1.00 15,659.07 15,659.07
SEGURIDAD VIAL
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl 1.00 5,000.00 5,000.00
01.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 39,008.22
01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 76,663.18 051 39,098.22
01.04 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION 34,255.15
01.04.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 5,400.30 5,400.30
EN EL TRABAJO
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00 15,649.60 15,649.60
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gl 1.00 2,581.29 2,581.29
01.04.04 SERNALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00 5337.76 5.337.76
01.04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y glb 1.00 3,286.20 3,286.20
SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.04.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 2,000.00 2,000.00
01.05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 12,500.00
01.05.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 1.00 12,500.00 12,500.00
02 PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAL 5,679,379.66
02.01 DEMOLICIONES 35,686.67
02.01.01 CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO) 516.27 8.15 4,207.60
02.01.02 DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO) m2 1,671.45 15.13 25,289.04
02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HPIVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM \ m3 83.57 74.07 6,190.03
02.02 PAVIMENTO FLEXIBLE 4,443,044.25
02.02.01 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.05M m2 63,204.67 673 425,367.43
02.02.02 ELIM. MAT. CARG. 125 HPIVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 3318.25 74,07 245,782.78
02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 1,671.45 582 9,727.84
02.02.04 IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2) m2 64,876.12 7.69 498,897.36
02.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ m2 64,876.12 50.30 3,263,268.84
02.03 SENALIZACION 1,200,648.74
02.03.01 SENALIZACION HORIZONTAL 1,132,327.72
02.03.01.01 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M m 14,644.72 6.46 94,604.89
(INC. TRAZO)
02.03.01.02 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA m 8,226.57 6.46 53,143.64
E=0.10M (INC. TRAZO)
02.03.01.03 PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS, m2 13,117.75 56.64 742,989.36
LETRAS Y GIBAS (INC. TRAZO)
02.03.01.04 PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES - LINEA CONTINUA m 12,566.25 18.57 233,355.26
(INCL. TRAZO) CON MICROESFERAS
02.03.01.05 PINTURA DESARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO m2 309.36 19.46 6,020.15
02.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO) und 102.00 21.71 2,214.42
02.03.02 SENALIZACION VERTICAL 68,321.02
02.03.02.01 SENALIZACION PREVENTIVA (INCL. POSTE METALCO H=2.10M.) und 35.00 405.00 14,175.00
02.03.02.02 SENALIZACION PREVENTIVA P-2A (INCL. POSTE METALICO) und 24.00 405.00 9,720.00
02.03.02.03 SENALIZACION PARADERO DE OMNIBUS 1-20 (INCL. POSTE METALICO) und 23.00 532.52 12,47.96
02.03.02.04 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1(INCL. POSTE und 12.00 376.73 4,520.76
METALICO)
02.03.02.05 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE o 4.00 376.73 1,506.92
METALICO)
02.03.026 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POST 1.00 376,73} -]376.73
; METALICO) | )
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Presupuesto

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Cliente EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A. Costo al 13106/2024
Lugar LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES
Wem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.03.02.07 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-53 (INCL. POSTE und 24,00 376.73 9,041.52
METALICO)
02.03.02.08 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-30 (INCL. POSTE und 10.00 376.73 3,767.30
METALICO)
02.03.02.09 SENALIZACION GRIFO I-19 (INCL. POSTE METALICO) und 6.00 532.52 3,195.12
02.03.02.10 SENALIZACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (INCL. POSTE METALICO) und 3.00 485.41 1,456.23
02.03.02.11 SENALIZACION DE ESTACIONAMIENTO (INCL. POSTE METALICO) und 18.00 461.86 8,313.48
VEREDAS, BERMAS Y RAMPAS 888,109.39
3.01 VEREDAS DE CONCRETO 867,434.72
03.01.01 DEMOLICIONES Y CORTES 116,616.58
03.01.01.01 CORTE CON DISCO EN VEREDA (C/EQUIPO) m 2443.72 7.48 18,279.03
03.01.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO E=0.10M (C/EQUIPO) m2 5413.67 9.08 49,156.12
03.01.01.03 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 568.44 1245 7,077.08
03.01.01.04 ELIM. MAT. CARG. 125 HPIVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 568.44 74.07 42,104.35
0301.02 BASES 99,286.71
1.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDAS Y RAMPAS C/EQUIPO m2 5413.67 18.34 99,286.71
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN RAMPA 37,466.04
03.01.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KGICM2 E=0.10M PARA RAMPAS m2 845.95 37.31 31,562.39
(INCL. ACABADO Y BRUNADO) - PEATONALES
03.01.03.02 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 42591 8.28 3,526.53
03.01.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 845.95 281 2,377.12
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN VEREDAS 233,994.75
03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 382.26 38.13 14,575.57
03.01.04.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VEREDAS ACABADO m2 4,926.47 37.31 183.806.60
SEMIPULIDO Y BRUNADO (INC. UNAS)
03.01.04.03 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 2,629.13 8.28 21,769.20
03.01.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,926.47 2.81 13,843.38
03.01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN BERMAS 380,070.64
03.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS m2 4,688.30 38.13 178,764.88
03.01.05.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BERMAS m2 2,103.45 37.31 78,479.72
03.01.05.03 ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR ROJO m2 2,103.45 52.50 110,431.13
03.01.05.04 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4" m 720.68 8.28 5,967.23
03.01.05.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 2287.43 2.81 6,427.68
3.02 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO 20,674.67
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,072.50
_.01.01 REMOCION A NIVEL DE SUBRASANTE DE VEREDA DE ADOQUIN und 186.01 13.27 2,468.35
03.02.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m2 39.06 12.45 486.30
03.02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HPIVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 39.06 74.07 2,893.17
03.02.01.04 CAMA DE ARENA E=0.04 M. m2 186.01 11.96 2,224.68
03.02.02 INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 12,602.17
03.02.02.01 ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x6cm), ALTO TRANSITO, COLOR ROJO m2 186.01 64.46 11,990.20
03.02.02.02 SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA m2 186.01 3.29 611.97
SARDINELES 381,069.70
04.01 DEMOLICIONES 37,212.17
04.01.01 DEMOLICION DE SARDINELES DE CONCRETO E=0.15M (C/EQUIPO) m 1,871.08 18.94 35,438.26
04.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 147.35 12.45 1,834.51
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,069.48
04.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 112.26 4415 4,956.28
04.02.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M m3 117.88 1245 1,467.61
04.02.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HPVOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM m3 265.23 74.07 19,645.59
04.03 SARDINELES PERALTADOS 317,727.45
04.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO kg 20,548.58 4.21 87,742.44
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO m2 3,777.39 56.55 213,611.40
04.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO m 304.77 14.72 4,486.21
015X 0.50 M. (INC. ACABADO)

04.03.04 JUNTA DE EXPANSION C/ EMULSION ASFALTICA E=3/4} m 53.40 8.88 474.19

ING. MARIA DI?

X ) s S ANGELES PEREZ RAMIRFL_
EREN JEFE DE PROYECTOS ESP. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO
L} GEOERASHGSAC. REG. (TP 70051 REG. CIP 70953

GEROBRAS HGS AL GEOBRAS HGSAC



A L B AN A PRGTIC

@
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Presupuesto

Presupuesto 0203044 |0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN® 2636913

Cliente EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A. Cosloal 13/06/2024
Lugar LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES
ﬁem Descripcion Und. Metrado Precio S. Parcial S/.
04.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR m2 4,061.64 2.81 11,413.21
AREAS VERDES 9,030.49
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,698.94
05.01.01 REMOCION DE MALEZAS EXISTENTES m2 864.94 1.66 1,435.80
05.01.02 REMOCION DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS EXISTENTES m3 19.83 13.27 263.14
05.02 SUMINISTRO Y PLANTADO DE AREAS VERDES 7,331.55
05.02.01 SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA und 216.00 13.27 2,866.32
05.02.02 SEMBRADO DE ARBOL MELO und 21.00 15.52 326.92
05.02.03 SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA und 126.00 14.14 1,781.64
05.02.04 SEMBRADO DE MURRAYA und 109.00 21.63 2,357.67
06 VARIOS 26,832.11
06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 76,663.18 0.35 26,832.11
FLETE 2,500.00
07.01 FLETE glb 1.00 2,500.00 2,500.00
COSTO DIRECTO 7,119,818.88
GASTOS GENERALES (10%CD) 711,981.89
UTILIDAD (7%CD) 498,387.32
SUB TOTAL 8,330,188.09
IGV 18.00 % 1,499,433.86
COSTO DE OBRA 9,829,621.95
SUPERVISION (3%C0) 294,888.66
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 10,164,510.61
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Parlida 01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40M
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,769.64
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.71 221.68
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 19.71 315.36
537.04
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.9400 450 8.73
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.2500 59.32 14.83
0207030001 HORMIGON m3 0.6700 40.00 26.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 1.2500 26.95 33.69
02180200010003 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON jgo 15.0000 3.60 54.00
TUERCA'Y ARANDELA )
0231010001 MADERA TORNILLO p2 90.0000 740 666.00
0292010013 BANNER 13 onz 3.60x2.40M RESOLUCION 600 DPI und 1.0000 350.00 350.00
1,154.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 537.04 26.85
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 4.0000 12.79 51.16
78.01
Partida 01.01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 6,000.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 8.
_ Subcontratos )
04230500010020 SC ALMACEN, OFICINA'YY GUARDIANIA mes 3.0000 2,000.00 6,000.00
6,000.00
Partida 01.01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 311.51
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 2.0000 21.71 55.42
0101010005 PEON hh 0.2500 2.0000 19.71 39.42
94.84
Materiales
02070200010003 AGUA PARA LA CONSTRUCCION m3 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 94.84 4.74
03012200050005 CAMION CISTERNA (2,000 LITROS) dia 1.0000 1.0000 206.93 206.93
211.67

gm % ' hsater” ING. ERANKLIN JAVIER BARBARAN MOZO  ING. MARIA DE VOS Aznﬂ.r“; PEREZ RAMIREZ.

J! RENTE c.enem JEFE DE PROYECTOS ESP. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO
GEQERASHGSAC. REG. (1P 70951 REG. CIP 70953

GROBRAS HG SAC GEOBRAS HG5AC



$10

EMAPE s.A.

2636913

IOARR "REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ CON CUI

Analisis de precios unitarios

K

00013352

Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI N° 2636913
Subpresupuesto 001 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.51
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0080 19.71 0.16
0.16
Materiales
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.0050 4.21 0.02
02130300010002 YESO BOLSA 25 kg bol 0.0100 17.90 0.18
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0050 13.28 0.07
0.27
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO dia 1.0000 0.0003 50.00 0.02
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 150.00 0.05
1301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.16 0.01
0.08
Partida 01.04.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 5,400.30
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290020002 ARCHIVADOR und 30.0000 6.10 183.00
0290020004 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE und 1.0000 3,000.00 3,000.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0290060001 LAPICES und 30.0000 0.77 23.10
0290060004 LAPICERO und 30.0000 0.59 17.70
02901500120001 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ pat 30.0000 13.40 402.00
0290170002 COPIAS, IMPRESOS Y PAPELERIA est 2.0000 825.00 1,650.00
0290250009 TABLERO DE MADERA OFICIO und 30.0000 415 124.50
5,400.30
Partida 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 15,649.60
Sodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02670100010009 CASCO DE SEGURIDAD DE OBRA und 60.0000 14.50 870.00
02670100010010 TAPONES AUDITIVOS und 120.0000 250 300.00
0267030001 OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA und 60.0000 95.00 5,700.00
0267050001 GUANTES DE CUERO par 60.0000 5.85 351.00
0267050006 GUANTES DE JEBE par 60.0000 9.00 540.00
0267060019 UNIFORME PARA OBRERO jgo 80.0000 33.89 2,711.20
0267060022 * CHALECO DE SEGURIDAD und 120.0000 16.10 1,932.00
0267070001 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO par 60.0000 42.29 2,537.40
02901300180007 GAFAS DE PROTECCION und 120.0000 5.90 708.00
15,649.60
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Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913
Subpresupuesto 001 I0OARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Parlida 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,581.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02670800030003 LINEA DE ENGANCHE DE 2 COLAS DE CINTADE NYLON 1" X6 und 2.0000 237.60 475.20
PIES
0267080022 ARNES DE SEGURIDAD 4 ARGOLLAS und 2.0000 175.85 351.70
0267100012 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 5.0000 50.85 254.25
0267110002 CONO DE SENALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA und 60.0000 22.46 1,347.60
0290130023 LAVA 0JOS DE SEGURIDAD und 2.0000 76.27 152.54
2,581.29
Partida 01.04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,337.76
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 19.71 315.36
315.36
Materiales
0210030003 MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 45x1M il 50.0000 59.24 2,962.00
02410500010004 CINTA SENALIZADORA 150M ROLLO COLOR AMARILLO und 10.0000 24.78 247.80
02410500010005 CINTA SENALIZADORA ROLLO 150M, COLOR ROJO und 20.0000 2478 495.60
0267110025 CACHACO DE CONCRETO 1.20M und 60.0000 21.95 1,317.00
5,022.40
Partida 01.04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,286.20
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
0267100013 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 6Kg und 5.0000 100.85 504.25
0267100015 COLLARINES CERVICALES (kit) und 5.0000 118.00 590.00
0267100016 KIT ANTIDERRAME und 5.0000 253.39 1,266.95
0267100017 CAMILLA RIGIDA DE POLIPROPILENO und 5.0000 185.00 925.00
3,286.20
Partida 01.04.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04230500010019  SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.05.01 IMPLEMENTACION DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 12,500.00
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267130006 PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
0267130007 PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
0267130008 PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y MITIGACION glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
0267130010 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL - COMUNICACION ~ glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
SOCIAL
0267130013 IMPLEMENTACION DE MANEJO DE RESIDU% glb 1.0000 2,500.00
€ VSalez” ING. Fl JAVIER HARB MOZO  ING. MARIA DE LOYANGHLES PEREZ RAMIREZ
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Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 02.01.01 CORTE CON DISCO EN PISTA (C/EQUIPO)
Rendimiento m/DIA MO. 110.0000 EQ. 110.0000 Costo unitario directo por : m 8.15
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0727 27.711 2.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0727 21.79 1.58
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0727 19.71 143
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.02 0.15
0301110003 CORTADORA DE CONCRETO 14" hm 1.0000 0.0727 41.00 2.98
313
Partida 02.01.02 DEMOLICION DE PAVIMIENTO RIGIDO EXISTENTE E= 0.05M (C/ EQUIPO)
Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 15.13
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1067 21.79 2.32
0101010005 PEON hh 4.0000 0.2133 19.71 4.20
6.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.52 0.33
03011400020003 MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) hm 1.0000 0.0533 29.66 1.58
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0533 125.77 6.70
8.61
Partida 02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM
Rendimiento m3/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m3 74.07
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 19.71 243
243
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 243 0.12
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0615 260.47 16.02
03012200040001 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 m3 hm 2.0000 0.1231 387.92 47.75
63.89
Subcontratos
0427040003 SC RECEPCION PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOSDE - m3 1.0000 7.75 7.75
CONSTRUCCION
7.75
Partida 02.02.01 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.05M
Rendimiento m2/DIA MO. 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 6.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.0133 27.711 0.37
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 0.0133 21.79 0.29
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0222 19.71 0.44
1.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.10 0.06
0301330008 FRESADORA MECANICA 565HP hm 1.0000 0.0044 1,193.12 5.25
03013900050001 BARREDORA MECANICA 7 LON. hm 1.0000 / 0.0044 61— 0.32
y V- e / \ 5.63
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Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Partida 02.02.02 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM
Rendimiento m3/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m3 74.07
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 19.71 243
2.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 243 0.12
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0615 260.47 16.02
03012200040001 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 m3 hm 2.0000 0.1231 387.92 47.75
63.89
Subcontratos
0427040003 SC RECEPCION PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE ~ m3 1.0000 7.75 7.75
CONSTRUCCION
7.75
Partida 02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 5.82
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0320 21.79 0.70
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0960 19.71 1.89
2.59
Materiales
0210020003 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 m2 1.0500 2.95 3.10
3.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 259 0.13
0.13
Parlida 02.02.04 IMPRIMACION ASFALTICA C/ EQUIPO (DOSF. 0.40GL/M2)
Rendimiento m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2 7.69
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0016 21.79 0.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0016 19.71 0.03
0.06
Materiales
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.4400 16.80 7.39
7.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.06
03012200080003 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 gin hm 1.0000 0.0008 225.66 0.18
03013900050001 BARREDORA MECANICA 7 LON. hm 1.0000 0.0008 71.61 0.06
0.24
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Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 02.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO, MEZCLA ADQ
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2, 000 0000 Costo unitario directo por : m2 50.30
Cédigo " Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0080 21.11 0.22
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0080 21.79 0.17
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0320 19.71 0.63
1.02
Materiales
0201050006 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.0700 650.85 45.56
02070200010001  ARENA FINA m3 0.0280 4237 1.19
46.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.02 0.03
3011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 5.5 - 20 ton hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72
0301100007 RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 Ton  hm 1.0000 0.0040 222.72 0.89
0301390009 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105HP hm 1.0000 0.0040 222.93 0.89
2.53
Partida 02.03.01.01 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL CONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO)
Rendimiento m/DIA MO. 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m 6.46
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0016 21.71 0.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0016 2179 0.03
0101010005 PEON hh 4.,0000 0.0064 19.71 0.13
0.20
Materiales
0240060007 PINTURA TERMOPLASTICA kg 0.0900 65.50 5.90
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 0.0016 66.30 0.11
6.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.20 0.01
03012700010005 MAQUINA PARA PINTURA TERMOPLASTICA hm 1.0000 0.0016 150.00 0.24
0.25
Partida 02.03.01.02 PINTURA TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS LINEAL DISCONTINUA E=0.10M (INC. TRAZO)
Rendimiento m/DIA MO. 5,000.0000 EQ 5,000.0000 Costo unitario directo por : m 6.46
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0016 21.11 0.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0016 21.79 0.03
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0064 19.71 0.13
0.20
Materiales
0240060007 PINTURA TERMOPLASTICA kg 0.0900 65.50 5.90
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 0.0016 66.30 0.11
6.01
Equipos +a
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.20 7 <001
03012700010005 MAQUINA PARA PINTURA TERMOPLASTICA hm 1.0000 0.0016 150.00
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Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI'N® 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN° 2636913
Partida 02.03.01.03 PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO - FIGURAS, LETRAS Y GIBAS (INC. TRAZO)
Rendimiento m2/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m2 56.64
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 27.71 493
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1778 21.79 3.87
0101010005 PEON hh 4.0000 0.7111 19.71 14.02
22.82
Materiales
0240060007 PINTURA TERMOPLASTICA kg 0.0900 65.50 5.90
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 0.0016 66.30 0.11
6.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.82 114
03012700010005 MAQUINA PARA PINTURA TERMOPLASTICA hm 1.0000 0.1778 150.00 26.67
27.81
Partida 02.03.01.04 PINTURA DE MARTILLOS, VEREDAS Y SARDINELES - LINEA CONTINUA (INCL. TRAZO) CON MICROESFERAS
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 18.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.71 2.22
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 21.79 1.74
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 19.71 9.46
' 13.42
Materiales
0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.0105 78.40 0.82
0240080023 DISOLVENTE DE PINTURA PARA TRAFICO (THINNER ACRILICO)gal 0.0030 50.00 0.15
0240180005 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP-ON kg 0.0400 7.80 0.31
1.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13.42 0.67
03012700010003 MAQUINA PARA PINTAR EN PAVIMENTO DE 5.5HP hm 1.0000 0.0800 40.00 3.20
3.87
Partida 02.03.01.05 PINTURA DESARDINEL PERALTADO EN ARBUSTO
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 19.46
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 21.79 218
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 19.71 1.97
4.15
Materiales
0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.1050 78.40 8.23
0240080023 DISOLVENTE DE PINTURA PARA TRAFICO (THINNER ACRILICO)gal 0.0300 50.00 1.50
0240180005 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP-ON kg 0.1760 7.80 1.37
h 11.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 415 0.21
03012700010003 MAQUINA PARA PINTAR EN PAVIMENTO DE 5.5HP hm 1.0000 0.1000 40.00 4.00
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN® 2636913

Partida 02.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS (INC. TRAZO)
Rendimiento und/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 21.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 21.79 1.16
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 19.71 210
3.26
Materiales
02150900010005 ADHESIVO EPOXICO PARA TACHAS gal 0.0333 294.00 9.79
0246110003 TACHAS REFLECTIVAS und 1.0000 8.50 8.50
18.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.26 0.16
0.16
Parlida 02.03.02.01 SENALIZACION PREVENTIVA (INCL. POSTE METALCO H=2.10M.)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 405.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 21.79 43.58
0101010005 PEON hh 2.0000 4,0000 19.71 78.84
122.42
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
02630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 122.42 6.12
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 1.0000 12.79 12.79
18.91
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 |OARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI'N® 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Parlida 02.03.02.02 SENALIZACION PREVENTIVA P-2A (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 405.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 21.79 43.58
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 19.71 78.84
122.42
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
02630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 122.42 6.12
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 1.0000 12.79 12.79
18.91
Partida 02.03.02.03 SENALIZACION PARADERO DE OMNIBUS 1-20 (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 532.52
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 21.79 43.58
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 19.71 78.84
122.42
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.1000 59.32 5.93
0207030001 HORMIGON m3 0.1000 40.00 4,00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1200 9.00 1.08
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 1.5000 26.95 40.43
02630400010008 ESTRUCTURA METALICA TIPO BANDERA RED. AC. NEG. und 1.0000 255.00 255.00
50X2.5MMX600CM C/BASE EPOXICA AL HORNO
391.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 122.42 6.12
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 1.0000 12.79 12.79
18.91
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 02.03.02.04 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-1(INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 376.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 21.79 34.86
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 19.71 63.07
97.93
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
2630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.93 490
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.8000 12.79 10.23
15.13
Partida 02.03.02.05 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-6 (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 376.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 21.79 34.86
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 19.71 63.07
97.93
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
1213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
02630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.93 4.90
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.8000 12.79 10.23
15.13
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI'N® 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Partida 02.03.02.06 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-10 (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 376.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 21.79 34.86
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 19.71 63.07
97.93
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
02630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.93 490
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.8000 12.79 10.23
15.13
Partida 02.03.02.07 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-53 (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 376.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 21.79 34.86
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 19.71 63.07
97.93
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
1213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
02630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.93 4.90
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.8000 12.79 10.23
1513
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI N° 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N® 2636913

Partida 02.03.02.08 SENALIZACION REGULADORA O DE REGLAMENTACION R-30 (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 376.73
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 21.79 34.86
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 19.71 63.07
97.93
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0500 59.32 297
0207030001 HORMIGON m3 0.0500 40.00 2.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 9.00 0.54
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 0.8100 26.95 21.83
12630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2.5MMX300CM C/BASE und 1.0000 151.58 151.58
EPOXICA AL HORNO
263.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.93 4.90
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.8000 12.79 10.23
15.13
Partida 02.03.02.09 SENALIZACION GRIFO 1-19 (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 532.52
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 21.79 43.58
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 19.71 78.84
122.42
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.1000 59.32 5.93
0207030001 HORMIGON m3 0.1000 40.00 400
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1200 9.00 1.08
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
1213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 1.5000 26.95 4043
02630400010008 ESTRUCTURA METALICA TIPO BANDERA RED. AC. NEG. und 1.0000 255.00 255.00
50X2.5MMX600CM C/BASE EPOXICA AL HORNO
391.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 122.42 6.12
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 1.0000 12.79 12.79
18.91
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN°® 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN°® 2636913
Partida 02.03.02.10 SENALIZACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 485.41
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 21.79 29.05
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 19.71 52.56
81.61
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.1000 59.32 593
0207030001 HORMIGON m3 0.1000 40.00 4.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1200 9.00 1.08
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 1.5000 26.95 40.43
)2630400010008 ESTRUCTURA METALICA TIPO BANDERA RED. AC. NEG. und 1.0000 255.00 255.00
50X2.5MMX600CM C/BASE EPOXICA AL HORNO
391.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 81.61 4.08
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.6667 12.79 8.53
12.61
Partida 02.03.02.11 SENALIZACION DE ESTACIONAMIENTO (INCL. POSTE METALICO)
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 461.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 21.79 21.79
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 19.71 39.42
61.21
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.1000 59.32 5.93
0207030001 HORMIGON m3 0.1000 40.00 4.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1200 9.00 1.08
0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm CON LAMINA und 1.0000 84.75 84.75
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD
1213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 1.5000 26.95 40.43
02630400010008 ESTRUCTURA METALICA TIPO BANDERA RED. AC. NEG. und 1.0000 255.00 255.00
50X2.5MMX600CM C/BASE EPOXICA AL HORNO
391.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 61.21 3.06
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000 0.5000 12.79 6.40
9.46
Partida 03.01.01.01 CORTE CON DISCO EN VEREDA (C/EQUIPO)
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 7.48
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.71 1.85
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 21.79 1.45
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 19.71 1.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 461
0301110003 CORTADORA DE CONCRETO 14" /,\ hm 1.0000 0.0667 41.00
mils .
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI N° 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN® 2636913
Partida 03.01.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO E=0.10M (C/EQUIPO)
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 9.08
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 21.79 1.39
0101010005 PEON hh 40000 0.1280 19.71 252
3.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.91 0.20
03011400020003 MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) hm 1.0000 0.0320 29.66 0.95
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0320 125.77 4,02
517
Partida 03.01.01.03 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 12.45
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 19.71 3.94
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.94 0.12
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0667 125.77 8.39
8.51
Partida 03.01.01.04 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM
Rendimiento m3/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m3 74.07
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 19.71 243
243
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 243 0.12
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0615 260.47 16.02
3012200040001 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 m3 hm 2.0000 0.1231 387.92 4775
63.89
Subcontratos
0427040003 SC RECEPCION PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE = m3 1.0000 7.75 7.75
CONSTRUCCION
1.75
Partida 03.01.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDAS Y RAMPAS C/EQUIPO
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 18.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 21.79 145
0101010005 PEON hh 4.0000 0.2667 19.71 5.26
6.71
Materiales
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 0.1300 42.37 5.51
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0156 9.00 0.14
5.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.71
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANGHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 42.85
0301220009 hm 0.2000 0.0133 209.30
4‘(}' T
x- 4 NJ//JI(.).. 02 IS
6. ER HARB 'S PEREZ
@I PROYECTOS ¥ PRESUP!

REG. (1P 70951
GEORRAS HGS AL




PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI

EM APE I0ARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
EMAFESA. &5

000339
$10 16

i M

K

Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Partida 03.01.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 E=0.10M PARA RAMPAS (INCL. ACABADO Y BRUNADO) - PEATONALES
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 37.31
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra :
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 21.71 3.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 21.79 1.45
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4000 19.71 7.88
13.02
Materiales
02190100010032 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 C/CEMENTO TIPO m3 0.0800 290.00 23.20
HS
23.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13.02 0.65
13012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0667 6.61 0.44
1.09
Partida 03.01.03.02 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4"
Rendimiento m/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 8.28
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 21.11 2.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0889 19.71 1.75
4.21
Materiales
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.0483 16.80 0.81
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 42.37 0.04
02100400010009 TECNOPOR DE E=1"(2.40 X 1.20 m) pln 0.1700 17.71 3.01
3.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.21 0.21
0.21
Partida 03.01.03.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.81
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 19.71 0.32
0.32
Materiales
0222180001 ADITIVO CURADOR gal 0.0667 37.20 248
248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.32 0.01
0.01

1
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Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUI N° 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13106/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN® 2636913
Partida 03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 38.13
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 21.71 9.24
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 21.79 7.26
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3333 19.71 6.57
23.07
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.57 0.71
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.0800 421 0.34
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.8000 740 13.32
14.37
Equipos
)301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.07 0.69
0.69
Partida 03.01.04.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA VEREDAS ACABADO SEMIPULIDO Y BRUNADO (INC. UNAS)
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 37.31
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 27.71 3.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 21.79 1.45
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4000 19.71 7.88
13.02
Materiales
02190100010032 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 C/CEMENTO TIPO m3 0.0800 290.00 23.20
HS
23.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13.02 0.65
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0667 6.61 0.44
1.09
Partida 03.01.04.03 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4"
Rendimiento m/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 8.28
Caodigo Descripcion Recurso Unidad - Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 21.71 246
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0889 19.71 1.75
4.21
Materiales
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.0483 16.80 0.81
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 42.37 0.04
02100400010009 TECNOPOR DE E=1"(2.40 X 1.20 m) pin 0.1700 17.71 3.01
3.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 421 0.21
0.21
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913
Subpresupuesto 001 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Parlida 03.01.04.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.81
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 19.71 0.32
0.32
Materiales
0222180001 ADITIVO CURADOR gal 0.0667 37.20 248
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.32 0.01
0.01
Partida 03.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS
Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 38.13
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 27.71 9.24
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 21.79 7.26
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3333 19.71 6.57
23.07
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.57 0.71
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.0800 421 0.34
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.8000 740 13.32
- 14.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.07 0.69
0.69
Partida 03.01.05.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BERMAS
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 37.31
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 21.71 3.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 21.79 1.45
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4000 19.71 7.88
13.02
Materiales
02190100010032 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 C/ICEMENTO TIPO m3 0.0800 290.00 23.20
HS
23.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13.02 0.65
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0667 6.61 0.44
1.09
Partida 03.01.05.03 ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR ROJO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.50
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
04000100010018 SC. CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLORROJO  glb 1.0000 52.50

REC. C1P 70953
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Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 03.01.05.04 JUNTA DE EXPANSION C/EMULSION ASFALTICA E=3/4"
Rendimiento m/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por: m 8.28
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 21.71 246
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0889 19.71 1.75
4.21
Materiales
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.0483 16.80 0.81
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 42.37 0.04
02100400010009 TECNOPOR DE E=1"(2.40 X 1.20 m) pin 0.1700 17.71 3.01
3.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 421 0.21
0.21
Partida 03.01.05.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.81
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 19.71 0.32
0.32
Materiales
0222180001 ADITIVO CURADOR gal 0.0667 37.20 248
248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.32 0.0
0.01
Partida 03.02.01.01 REMOCION A NIVEL DE SUBRASANTE DE VEREDA DE ADOQUIN
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 13.27
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 19.71 7.88
7.88
Materiales
02100400030002 PLANTA DE ALTHERNANTHERA und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.88 0.39
0.39
Partida 03.02.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 12.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 19.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.94
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0667 125.77
ING. JAVIER HARB. MOZO  ING. MARIA DEL.OS S PEREZ RAMIREZ
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN° 2636913

Partida 03.02.01.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM
Rendimiento m3/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m3 74.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 19.71 243
243
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 243 0.12
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0615 260.47 16.02
03012200040001 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 m3 hm 2.0000 0.1231 387.92 4775
63.89
Subcontratos
0427040003 SC RECEPCION PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE - m3 1.0000 7.75 7.75
CONSTRUCCION
7.75
Partida 03.02.01.04 CAMA DE ARENA E=0.04 M.
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 11.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 21.79 145
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 19.71 2.63
4.08
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 42.37 212
212
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.08 0.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 42.85 2.86
0301220009 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2000 GLN hm 0.2000 0.0133 209.30 278
5.76
Parlida 03.02.02.01 ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x6cm), ALTO TRANSITO, COLOR ROJO
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 64.46
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 27.71 14.78
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 19.71 10.51
25.29
Materiales
02160600010002 ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.06 m. m2 1.0500 36.10 37.91
37.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.29 1.26
1.26
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913
Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN° 2636913
Partida 03.02.02.02 SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 3.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 27.71 0.89
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 19.71 0.63
1.52
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0400 42.37 1.69
1.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.62 0.08
0.08
Partida 04.01.01 DEMOLICION DE SARDINELES DE CONCRETO E=0.15M (C/EQUIPO)
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m 18.94
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1333 21.79 2.90
0101010005 PEON hh 4.0000 0.2667 19.71 5.26
8.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.16 0.41
03011400020003 MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) hm 1.0000 0.0667 29.66 1.98
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0667 125.77 8.39
10.78
Partida 04.01.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 12.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 19.71 3.94
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.94 0.12
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0667 125.77 8.39
8.51
Partida 04.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 4415
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 21333 19.71 42.05
42.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 42.05 2.10
210
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Presupuesto 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913
Subpresupuesto 001 I0OARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 04.02.02 ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 12.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 19.71 3.94
3.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.94 0.12
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO BOBCAT O SIMILAR hm 1.0000 0.0667 125.77 8.39
8.51
Parlida 04.02.03 ELIM. MAT. CARG. 125 HP/VOLQUETE 15 M3, V=30 D>50KM
Rendimiento m3/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m3 74.07
Godigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 19.71 243
2.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 243 0.12
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0615 260.47 16.02
03012200040001 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 m3 hm 2.0000 0.1231 387.92 47.75
63.89
Subcontratos
0427040003 SC RECEPCION PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE  m3 1.0000 7.75 775
CONSTRUCCION
7.75
Partida 04.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO
Rendimiento kg/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : kg 4.27
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 21.71 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 21.79 0.09
0.20
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 413 0.12
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 3.83 3.94
4.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.20 0.01
0.01
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN°® 2636913

Subpresupuesto 001 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUIN® 2636913

Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO
Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 56.55
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 27.71 12.31
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 21.79 9.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4444 19.71 8.76
30.75
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.57 0.89
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1800 4.21 0.76
0222140002 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 0.0050 105.08 0.53
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.2000 740 16.28
02310500010007 TRIPLAY FENOLICO FILM DE 18MM 1.22 X 2.44m pin 0.0570 101.70 5.80
24.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.75 1.54
1.54
Partida 04.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO 0.15 X 0.50 M. (INC. ACABADO)
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 14.72
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2000 27.71 5.54
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1333 21.79 2.90
0101010005 PEON hh 4,0000 0.2667 19.71 5.26
13.70
Materiales
02190100010035 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 C/CEMENTO TIPO m3 0.0020 285.00 0.57
HS
0.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.1000 0.0067 6.61 0.04
0.45
Partida 04.03.04 JUNTA DE EXPANSION C/ EMULSION ASFALTICA E= 3/4"
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 8.88
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 27.71 2.7
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 19.71 1.97
44
Materiales
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.0483 16.80 0.81
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0020 4237 0.08
02100400010009 TECNOPOR DE E=1"(2.40 X 1.20 m) pin 0.1700 17.71 3.01
3.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 474 0.24
0.24
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN® 2636913

Subpresupuesto 001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Partida 04.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.81
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 19.71 0.32
0.32
Materiales
0222180001 ADITIVO CURADOR gal 0.0667 37.20 248
2.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.32 0.01
0.01
Partida 05.01.01 . REMOCION DE MALEZAS EXISTENTES
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 19.71 1.58
1.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
0.08
Partida 05.01.02 REMOCION DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 13.27
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 19.71 7.88
7.88
Materiales
02100400030002 PLANTA DE ALTHERNANTHERA und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
1301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.88 0.39
0.39
Partida 05.02.01 SEMBRADO DE ALTHERNANTHERA
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 13.27
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 19.71 7.88
7.88
Materiales
02100400030002 PLANTA DE ALTHERNANTHERA und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.88 0.39
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913
Subpresupuesto 001 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913
Partida 05.02.02 SEMBRADO DE ARBOL MEIJO
Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 15.52
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 19.71 5.26
5.26
Materiales
02100400030003 PLANTA MEIJO und 1.0000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.26 0.26
0.26
Partida 05.02.03 SEMBRADO DE ARBUSTO GREVILLEA
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 14.14
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 19.71 3.94
3.94
Materiales
02100400030004 PLANTA GREVILLEA und 1.0000 10.00 10.00
10.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.94 0.20
0.20
Partida 05.02.04 SEMBRADO DE MURRAYA
Rendimiento und/DIA°  MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 21.63
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 19.71 6.31
6.31
Materiales
2100400030005 PLANTA MURRAYA und 1.0000 15.00 15.00
15.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.31 0.32
0.32
Partida 06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,400.0000 EQ. 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2 0.35
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0167 19.71 0.33
0.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.33 0.02
0.02

IN(i. MARIA DE 1.0S ANEELES PEREZ RAMIREZ
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 0203044 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO
AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON
CUIN° 2636913

Subpresupuesto 001 10ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL Fecha presupuesto 13/06/2024
EJERCITO (AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO
MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
CON CUI N° 2636913

Partida 07.01 FLETE

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,500.00

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

0410010016 SC FLETE glb 1.0000 2,500.00 2,500.00

2,500.00

MO ING. MARIA DE 108 LES PEREZ RAMIRFEZ
OYECTOS ESP. METRADODS, Y PRESUPUESTO

REG. C1P 70951 REC. CIP 70953

GFORRAS HGSAC GEOBRAS HG SAC
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PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI

EMAPE IOARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
S'A' 2636913
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510 |I0ARR ‘REPARACIQN DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - m ‘ | 000327
EM APE S A PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ CON CUI
e e 638813 AL

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV.

BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913

Fecha 01/06/2024

Lugar 150148 LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 9,970.2300 27.71 276,275.20

0101010004 OFICIAL hh 10,572.2200 21.79 230,368.57

0101010005 PEON hh 33,522.1400 19.71 660.721.39

1,167,365.16
MATERIALES

02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 qal 28,730.4400 16.80 482,671.38

0201050006 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 4,541.3300 650.85 2,955,723.59

0204010000001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 ka 1,958.4600 3.57 6,991.70

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 ka 616.4600 443 2,545.97

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglem?2 ka 21,165.0400 3.83 81,062.09

GRADO 60
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA ka 1,468.8900 41 6.184.04
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA ka 1.9400 450 8.73
DE 3"
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 10.7500 59.32 637.69
02070200010001 ARENA FINA m3 1,823.9700 42.37 77.281.69
02070200010002 ARENA GRUESA m3 13.1800 42.37 558.56
0207020000003 AGUA PARA LA CONSTRUCCION m3 3.0000 5.00 15.00
0207030001 HORMIGON m3 11.1700 40.00 446.80
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 703.7800 4237 29,819.04
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 97.1100 9.00 874.02
0207070005 CONEXION PROVISIONAL A PTO DE plo 3,0000 50.00 150.00
ENERGIA

0210010002 PANEL DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm und 160.0000 84.75 13,560.00
CON LAMINA REFLECTIVA DE ALTA
INTENSIDAD
0210020003 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 m2 1,755.0200 295 5177.32
0210030003 MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 45x1M fl 50.0000 59.24 2,962.00
02100400010009 TECNOPOR DE E=1" (2.40 X 1.20 m) pln 650.9500 17.71 11,528.33
02100400030002 PLANTA DE ALTHERNANTHERA und 421.8400 5.00 2,109.20
02100400030003 PLANTA MELJO und 21.0000 10.00 210.00
02100400030004 PLANTA GREVILLEA und 126.0000 10.00 1,260.00
02100400030005 PLANTA MURRAYA und 109.0000 15.00 1,635.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg) bol 165.3500 26.95 4,456.20
02130300010002 YESO BOLSA 25 kg bol 766.6300 17.90 13.722.71
02150900010005 ADHESIVO EPOXICO PARA TACHAS qal 3.4000 294.00 998.60
02160600010002 ADOQUIN DE CONCRETO DE m2 195.3100 36.10 7.050.71
0.10X0.20X0.06 m.

02180200010003 PERNO HEXAGONAL ROSCA iao 15.0000 3.60 54.00
CORRIENTE 5/16" X 6" CON TUERCA Y
ARANDELA

02190100010032 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 m3 630.0700 290.00 182,720.18

kglem?2 CICEMENTO TIPO HS

02190100010035 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 m3 0.6100 285.00 173.71

kg/cm2 CICEMENTO TIPO HS

0222140002 ADITIVO DESMOLDEADOR DE qal 18.8900 105.08 1,984.64

ENCOFRADOS

0222180001 ADITIVO CURADOR qal 808.5000 37.20 30.076.33

0231010001 MADERA TORNILLO p2 17,527.2700 7.40 129,701.77

0231040002 ESTACAS DE MADERA D2 383.3200 13.28 5,090.44

02310500010007 TRIPLAY FENOLICO FILM DE 18MM 1.22 X pln 2153100 101.70 21.897.15

2.44m

0240020016 PINTURA DE TRAFICO qal 164.4300 78.40 12,891.19

0240060007 PINTURA TERMOPLASTICA ka 3,239.0100 65.50 212,155.39

02400800150001 SOLVENTE XILOL qal 57.5800 66.30 3.817.72

0240080023 DISOLVENTE DE PINTURA PARA qal 46.9800 50.00 2,348.98

TRAFICO (THINNER ACRILICO) a0 My

0240180005 MICROESFERAS DE VIDRIO DROP-ON ka 557.1000 7.80 4,345.36 ST TN\

02410500010004 CINTA SENALIZADORA 150M ROLLO und 10.0000 24.78 247.80 ) f Q \z."

COLOR AMARILLO ?‘
02410500010005 CINTA SENALIZADORA ROLLO 150M, und 20.0000 24.78 495.60
COLOR ROJO s
0246110003 TACHAS REFLECTIVAS und 102.0000 850 867.00
02630400010005 POSTE TUBO RED. AC. NEG. und 110.0000 151.58 16,673.80
50X2.5MMX300CM C/BASE EPOXICA AL
HORNO
02630400010008 ESTRUCTURA METALICA TIPO BANDERA 50.0000 255.00 12,750.00

0267010

RED. AC. NEG. 50X2.5MMX600CM C/BASE
EPOXICAAL HORNO

FOBRAS HG SAC

i/

S PEREZ RAMIREZ.

ING. F - ING. MARIA DE 10S'A
DE PROYECTOS ESP. METRADOS, Y PRESUPUESTO
GEOCRASHGSAC. ) (P 70951 REG. CIP 70953

GEOBRAS HGSAC
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Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913

Fecha 01/06/2024
Lugar 150148 LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
02670100010010 TAPONES AUDITIVOS und 120.0000 2.50 300.00
0267030001 OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA und 60.0000 95.00 5,700.00
0267050001 GUANTES DE CUERO par 60.0000 5.85 351.00
0267050006 GUANTES DE JEBE par 60.0000 9.00 540.00
0267060019 UNIFORME PARA OBRERO iao 80.0000 33.89 2.711.20
0267060022 CHALECO DE SEGURIDAD und 120.0000 16.10 1.932.00
0267070001 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE par 60.0000 42.29 2,537.40
ACERO
02670800030003 LINEA DE ENGANCHE DE 2 COLAS DE und 2.0000 237.60 475.20
CINTA DE NYLON 1" X 6 PIES
0267080022 ARNES DE SEGURIDAD 4 ARGOLLAS und 2.0000 175.85 351.70
0267100012 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 5.0000 50.85 254.25
0267100013 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO und 5.0000 100.85 504.25
ABC 6Kg
0267100015 COLLARINES CERVICALES (kit) und 5.0000 118.00 590.00
0267100016 KIT ANTIDERRAME und 5.0000 253.39 1,266.95
0267100017 CAMILLA RIGIDA DE POLIPROPILENO und 5.0000 185.00 925.00
0267110002 CONO DE SENALIZACION NARANJA DE und 60.0000 22.46 1,347.60
28" DE ALTURA
02671100040009 SENAL PROVISIONAL PC-11 und 2.0000 200.00 400.00
02671100040010 SENAL PROVISIONAL PC-12 DE TRIPLAY und 31.0000 58.25 1,805.75
02671100040012 SENAL PROVISIONAL PC-2 DE TRIPLAY und 2.0000 58.25 116.50
02671100040017 SENAL PROVISIONAL R-3 DE TRIPLAY und 55.0000 89.32 4,912.60
02671100040018 SENAL PROVISIONAL PC-14 DE TRIPLAY und 15,0000 120.00 1,800.00
02671100040019 SENAL PROVISIONAL PC-6 DE TRIPLAY und 13.0000 120.00 1.560.00
02671100040021 SENAL PROVISIONAL PC-10 DE TRIPLAY und 65.0000 58.25 3,786.25
02671100140003 TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 und 2.0000 200.00 400.00
m
0267110025 CACHACO DE CONCRETO 1.20M und 60.0000 21.95 1,317.00
0267130006 PROGRAMA DE MONITOREQ DE RUIDO alb 1.0000 2,500.00 2,500.00
0267130007 PROGRAMA DE MONITOREO DE alb 1.0000 2,500.00 2,500.00
CALIDAD DE AIRE
0267130008 PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y alb 1.0000 2,500.00 2,500.00
MITIGACION
0267130010 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL alb 1.0000 2,500.00 2,500.00
- COMUNICACION SOCIAL
0267130013 IMPLEMENTACION DE MANEJO DE alb 1.0000 2,500.00 2,500.00
RESIDUOS
0290020002 ARCHIVADOR und 30.0000 6.10 183.00
0290020004 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION und 1.0000 3,000.00 3,000.00
DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
0290060001 LAPICES und 30.0000 0.77 23.10
0290060004 LAPICERO und 30.0000 0.59 17.70
02901300180007 GAFAS DE PROTECCION und 120.0000 5.90 708.00
0290130023 LAVA 0JOS DE SEGURIDAD und 2.0000 76.27 152.54
02901500120001 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ pat 30.0000 13.40 402.00
0290170002 COPIAS, IMPRESOS Y PAPELERIA est 2.0000 825.00 1,650.00
0290250009 TABLERO DE MADERA OFICIO und 30.0000 4.15 124.50
0292010013 BANNER 13 onz 3.60x2.40M RESOLUCION und 1.0000 350.00 350.00
600 DPI
4,403,796.92
EQUIPOS
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO dia 23.0000 50.00 1.149.95
0301000009 ESTACION TOTAL dia 23.0000 150.00 3.449.85
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 54,123.66
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 373.5000 42.85 16,004.42
PLANCHA 7 HP
03011000040001 RODILLO NEUMATICO hm 259.5000 180.00 46,710.81
AUTOPROPULSADO 5.5 - 20 ton
0301100007 RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO hm 259.5000 222.72 57,796.84
101-135 HP 10-12 Ton
0301110003 CORTADORA DE CONCRETO 14" hm 200.5300 41.00 8,221.68
03011400020003 MARTILLO HIDRAULICO (para hm 387.1300 29.66 11,482.18
) minicargador)
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 hm 262.8800 260.47 68.473.63
HP 3 yd3
03011600020006 MINI CARGADOR C/LLANTA 70HP TIPO 4453400 125.77 56,010.14
BOBCAT O SIMILAR
03012200040001 CAMIONVOLQUETE 6X4 330 HP DE 15 hm L% 57 526, 2000 387.92
2 [&'.?3... o 7 rome— A |
ING. F JAVIER HARBARAN 020 ING. MARIA IVE 15§ A
DE PROYECTOS ESP. METRADOS, LOST o:

REG. 1P 70951
TEOBRAS HG S AL G[:OBRAS HG5AC
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Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0203044 I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913

Fecha 01/06/2024
Lugar 150148 LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
03012200050005 CAMION CISTERNA (2,000 LITROS) dia 3.0000 206.93 620.79
03012200080003 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 gln hm 51.9000 225.66 11,711.96
0301220009 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 hm 74.4800 209.30 15,587.76
HP 2000 GLN
03012500010006 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. dia 6.0000 172.03 1.032.18
03012700010003 MAQUINA PARA PINTAR EN PAVIMENTO hm 1,036.2400 40.00 41449.44
DE 5.5HP
03012700010005 MAQUINA PARA PINTURA hm 2,368.9300 150.00 355,339.52
TERMOPLASTICA
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 527.3600 6.61 3,485.87
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 hm 143.8000 12.79 1,839.20
HP)
0301330008 FRESADORA DE PAVIMENTO 565HP hm 278.1000 1,193.12 331,807.27
03013900050001 BARREDORA MECANICA 7 LON. hm 330.0000 71.61 23,631.40
0301390009 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS hm 259.5000 222.93 57,851.34
105HP
1,371,902.31
SUBCONTRATOS
04000100010018 SC. CONCRETO ESTAMPADO TIPO glb 2,103.4500 52,50 110,431.13
ADOQUIN COLOR ROJO
0410010016 SC FLETE qlb 1.0000 2,500.00 2,500.00
04230500010019 SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y alb 1.0000 2,000.00 2,000.00
SALUD
04230500010020 SC ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 9.0000 2,000.00 18,000.00
04231600010002 ALQUILER DE BANO PORTATIL und 12.0000 350.00 4,200.00
04240100010001 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION alb 1.0000 5,000.00 5,000.00
DE EQUIPOS
0427040003 SC RECEPCION PARA DISPOSICION m3 4,274.5500 1.75 33,127.76
FINAL DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION
175,258.89
TOTAL Sl. 7,119,818.88
el
j N @WZH&“.“ R | 1 4 s g
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JEFE DE PROYECTOS ESP. METRADOS{ Cf Y PRESUPUESTO
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TE GENERAL
] GEOERASHGSAC.



I0ARR *REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
EMAPE S.A. PLAZA‘I CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI
2636913

L ML [ APOYO & PROVEC NS LTATIGODS

5.5 FORMULA POLINOMICA
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Presupuesto

Subpresupuesto

Fecha Presupuesto
Moneda
Ubicacion Geografica
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Pagina:

Férmula Polinémica

0203044 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAY SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO
(AV. BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913

001 IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
BRASIL-PLAZA CENTRO AMERICA) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI N° 2636913

13/06/2024
NUEVOS SOLES
150148  LIMA - LIMA - LIMA-MAGDALENA-SAN ISIDRO-MIRAFLORES

K= 0.345%Ar/ Ao) + 0.062%(Cr | Co) + 0.132*(Mr / Mo) + 0.117*(Mr / Mo) + 0.344*(Ir / lo)

000323

I\Eomio Factor (%) Simbolo Indice  Descripcion

1 0345  100.000 A 13 ASFALTO

2 0.062  100.000C 80 CONCRETO PREMEZCLADO

3 0132 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

4 0.117  100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
5 0.344  100.000 | 39

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

0Z0  IN(. MARIA DE TOS b

ESP. METRADOS, 0S5 Y PRESUPUESTO
RF REG. CIP 70953

GFOBRAS HGS AL GEOBRAS HG SAC
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1. CALCULO DEL FLETE TERRESTRE
A.1 CALCULO DEL COSTO POR TRANSPORTE - MATERIALES

DATOS:
= | 30.00 TN]  80.00 M3]
= Sl. 2500.00
A.2 CALCULO DE COSTO DEL FLETE TERRESTRE POR PESO - EQUIPOS
MATERIALES UNIDAD __ METRADO _PESO.UNIT. PESO.TOTAL
TRANSPORTE DE EQUIPOS
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1958.46 1.00 1,958.46
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 616.46 1.00 616.46
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 1468.89 1.00 1,468.89
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.94 1.00 1.94
GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 m2 1012.38 25.00 25,309.46
MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 45x1M il 50.00 15.00 750.00
TECNOPOR DE E=1"(2.40 X 1.20 m) pin 650.95 0.25 162.74
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON TUERCA * jgo 15.00 0.05 0.75
CINTA SENALIZADORA 150M ROLLO COLOR AMARILLO und 10.00 0.20 2.00
CINTA SENALIZADORA ROLLO 150M, COLOR ROJO und 20.00 0.20 4.00
CASCO DE SEGURIDAD DE OBRA und 240.00 0.30 72.00
TAPONES AUDITIVOS und 960.00 0.30 288.00
OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA und 240.00 0.30 72.00
GUANTES DE CUERO par 480.00 0.30 144.00
GUANTES DE JEBE par 240.00 0.20 48.00
UNIFORME PARA OBRERO igo 480.00 0.50 - 240.00
CHALECO DE SEGURIDAD und 240.00 0.50 120.00
BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO par 240.00 0.80 192.00
LINEA DE ENGANCHE DE 2 COLAS DE CINTA DE NYLON 1" X 6 PIES und 2.00 0.20 0.40
ARNES DE SEGURIDAD 4 ARGOLLAS und 2.00 0.20 0.40
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 5.00 1.00 5.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 6Kg und 5.00 0.15 0.75
COLLARINES CERVICALES (kit) und 5.00 0.15 0.75
KIT ANTIDERRAME und 5.00 0.15 0.75
CAMILLA RIGIDA DE POLIPROPILENO und 5.00 5.00 25.00
CONO DE SENALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA und 60.00 0.80 48.00
CACHACO DE CONCRETO 1.20M und 60.00 2.80 168.00
ARCHIVADOR und 30.00 0.25 7.50
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y : und 1.00 1.00 1.00
LAPICES und 30.00 3.00 90.00
LAPICERO und 30.00 0.25 7.50
GAFAS DE PROTECCION und 480.00 0.25 120.00
LAVA 0JOS DE SEGURIDAD und 2.00 0.50 1.00
PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ pat 30.00 3.00 90.00
COPIAS, IMPRESOS Y PAPELERIA est 2.00 0.15 0.30
TABLERO DE MADERA OFICIO und 30.00 0.20 6.00
BANNER 13 onz 3.60x2.40M RESOLUCION 600 DPI und 1.00 0.15 0.15
PESO TOTAL 32,023.20
CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 30,000.00
NUMERO DE VIAJES 1.00
COSTO X VIAJE: LIMA - MIRAFLORES (ALMACEN GENERAL) sl. 2,500.00
COSTO DEL FLETE TERRESTRE POR PESO sl. 2,500.00
B.1 RESUMEN DEL CALCULO DE FLETE TERRESTRE DE EQUIPOS.
FLETE TERRESTRE DE EQUIPOS LIMA-MIRAFLORES (ALMACEN GENERAL)
1.0 $ 2,500.00
2,0
TOTAL $ 2,500.00

NOTA.- Los costos no inc. IGV
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